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A.l Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby:
b) misto vystavby :

c) predmét dokumentace:

A.1.2 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) projektant:

b) autorizace projektanta:
c) ostatni projektanti:

d) autorizovany zemémeéricsky inzenyr:

A.2 Seznam vstupnich podkladu

prohlidka stavenisté
- kopie snimku katastralni mapy
pozadavky a naméty investora

PFistup a pfijezd je stavajici.
Dopravni znaceni stavajici.

fotodokumentace stavajiciho stavu

STAVEBNI UPRAVY - CELKOVE ZATEPLENi VYROBNi CASTI OBJEKTU
PEKARNY

Stranského 2291/8, 390 02 Tabor

Zména dokoncené stavby — zatepleni objektu a oprava stfechy

A+ architect

Ing.arch. Antonin Nehoda

Pod Hrazi 306, 379 01 Trebon - Bfilice
Tel. 602 135 806
nehoda@aplus-architect.cz

Ing.arch. Antonin Nehoda CKA 03 988

A.3 TEA - technicko - ekonomické atributy budov

a) obestavény prostor:

32.788,27m?
b) zastavéna plocha:

3880m?
c) podlahova plocha:

3670,32m?
d) pocet podzemnich podlazi:

1
e) pocet nadzemnich podlazi:

5

f) zplsob vyuZiti:

Potravinarstvi — pekarska vyroba


mailto:nehoda@aplus-architect.cz

g) druh konstrukce:

Zelezobetonovy skelet s vyplfiovym zdivem a zb. Stropni konstrukci.
h) zpUsob vytapéni:

Stavajici
i) pripojka vodovodu:

Stavajici pripojka
j) pfipojka kanalizacni sité:

Stavajici pripojka
k) pfipojka plynu:

Stavajici pripojka
[) vytah:

ne

A.4 Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni Cinnosti v
ochrannych a bezpecnostnich pasmech dopravni a technické infrastruktury

a) hloubka stavby

4,5m
b) vyska stavby

18,96m
c) predpokladana kapacita poctu osob ve stavbé

35 osob

d) planovany zacatek a konec realizace stavby
10/2025 - 10/2026

SO-01 - VYROBNI HALA
SO-01a — ¢ast halova a administrativni
SO-01b — ¢ast vyskova

Dokumentace fesi stavebni Gpravy stavajiciho objektu na parcele ¢. 4999 a 5003/1 k.u. Tdbor [764701]. Navrh
stavebnich Uprav spocivajici v celkovém zatepleni obdlky objektu v€etné opravy stfech objektu je zpracovan na
zakladé poZadavkl investora akce, a to jako dokumentace pro povoleni stavby. Stavenisté je stavajici objekt na
parcele ¢. 4999 a prilehla plocha vyrobniho arealu na parcele ¢. 5003/1 na které se realizuji okapové chodniky.

11.10.2025
vypracoval: Ing.arch. Antonin Nehoda
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B.1 Celkovy popis Uzemi stavby

a) zakladni popis stavby

Dokumentace fesi zatepleni obvodového plasté budovy véetné stavebnich Uprav na parcele ¢. 4999, k.u. Tabor [764701].
Stavenistém je stavajici objekt pekarny. Okolni pozemky a objekty jsou ve vlastnictvi investora.

Stavba se nenachdzi v oblasti s vy$sim stupném seismicity ani v oblasti tektonicky aktivni.
Stavba se nachazi v Il. snéhové oblasti, S,= 1,0 kPa

Stavba se nachézi ve Il. vétrové oblasti W,= 0,45 kNm™

Stavba se nachazi v klimatické oblasti MT7

Stavba se nenachazi v zatopovém Uzemi

Vysky objektu: +0,000=457,80 ; max.vyska=476,76

Pocet zaméstnancu:
vyroba — 25 zaméstnancUl , administrativa — 10 zaméstnancl

Objekt si zachovava plvodni pFipojeni na elektrickou sit, na vodovodni fad a na kanaliza¢ni fad. Stav pripojek zlstava bez
zmén.

Timto jsou splnény veskeré podminky technickych poZadavkl na vystavbu a poZadavky dotéenych orgdnt( dle vyhlasky
€.146/2024 sb. o pozadavcich na vystavbu.

Poloha stavby je stavajici, neménna. Stavenisté je volné.

b) charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Z hlediska urbanistického se situace na misté stavby a v jeho okoli neméni. Stavebni Gpravy se odehravaji na plidoryse
stavajiciho objektu.

c) udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci

Stavba je v Uzemnim planu Mésta Tabor na plose vyznacené jako lehka vyroba. Stavba stavebnimi Upravami nezméni sv(j

charakter a Gcel, a je proto s UPD v souladu.
i VL - vyroba lehka - stav

d) vyéet a zavéry prazkumi

Priizkumy budou provadény tésné pred realizaci vzhledem k charakteru provozu, ktery nemize byt prerusen.
Na stavenisti byl proveden pouze stavebné-technicky prizkum, na zakladé kterého jsou predpokladané prace na objektu
mozné.



e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkt na vystavbu
Vyjimky na stavbu nejsou pozadovany.
f) stavajici ochrana tzemi a stavby podle jinych pravnich predpisa

Objekt se nenachazi v pamatkové chranéném uzemi.
Veskera znama ochrannda pasma jsou respektovana.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi, ani v oblasti ddini ¢innosti. Nedojde ke kiceni dfevin a nezméni se odtokové
poméry.

h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu
Parcela neni soucasti ZPF.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
pfedpisa

Nevznika zadné nové ochranné pasmo.

j) navrhované parametry stavby

Stavebni prace budou provadény na parcelach:

parcela &. 4999 ; k.U. Tadbor [764701]; zastavéna plocha a nadvofi ; vyméra 3880m?

parcela & 5003/1 ; k.4. Tabor [764701]; manipulaéni plocha ; vyméra 6383m?

Zastavéna plocha 3880,00m?

k) limitni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot

Na energetickych bilancich objektu se projevi zatepleni v celkovych Usporach, coz je cilem stavebniho zaméru. Bilance
energii jsou reSeny samostatnou energetickou studii zpracovanou firmou Ecoten s.r.o., jeZ je samostatnou ptilohou PD .

1) poZzadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni vefejné
komunikacni sité

Nejsou potifebné, nevyzaduji se pro tento druh stavby.
m) zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba bude provadéna kontinudlné po realizaci vybérového fizeni.

n) zakladni poZadavky na pfedcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb
Bez pozadavk.

0) seznam vysledkti zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu



B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Urbanisticka kompozice se neméni.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

a) celkové Feseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti

Zména dokoncené stavby.
Stavebni Upravy jsou navrZeny v rozsahu stavebnich otvord a jejich Uprav vzhledem k potfebam provozu.

Strucny popis konstrukéniho provedeni stavby

Stavba se konstrukéné neméni.

V radmci resSeni bude provedeno celkové zatepleni objektu popsané v technické zpravé .

PFi vlastni realizaci stavby musi byt dodrzen material navrzeny v projektové dokumentaci, ktery je nasledné pouzivan na
zakladé technologickych podkladi a postupl vyrobce. PouZité vyrobky pak musi splfnovat poZadovany stupern jakosti a
kvality.

Realizace stavby bude provadéna dle projektové dokumentace za dohledu technického vedeni stavby.

V pfipadé pouZiti jinych materiald neZ jaké jsou navrZeny touto dokumentaci, musi tyto vykazovat minimalné stejné
mechanické a fyzikalni vlastnosti. V pfipadé nedodrieni tohoto pozadavku je nutné nové materialy posoudit provedenim
statického prepoctu.

b) popis navrzenych opatieni

Zatepleni objektu v rdmci energetickych Uspor, se skldda ze zatepleni obvodového plasté celé budovy a z celkové opravy a
zatepleni streSnich konstrukci.

c) popis dopadi na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavainych tzemné technickych nebo stavebné technickych divodt
nebo jinych vefejnych zajmu

Neméni se stavajici vyuziti objektu.

B.3.2 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu

NADZEMNI ZDIVO:
Objekt je vystavén formou Zelezobetonového skeletu, montovaného a z ¢asti monolitického s oplasténim ze sendvicovych
cihelnych panell t.=375 mm, nebo s vyplni z cihelného zdiva tl.=375mm.

STROPY PRIZEMI:
Zelezobetonové montované z PZD Zebrovych panel( pouzivanych v 60. a7 70. letech minulého stoleti u montovanych hal.

HYDROIZOLACE:
Asfaltové pasy.

ODVODNENI KOLEM OBJEKTU:
Stdvajici systém odvodnéni je doplnén o okapové chodniky z kacirku a doplnéné drenaznim systémem s pfirozenym

vsakem.

VNEJSI POVRCHOVE UPRAVY:



Stavajici povrchy jsou omitané, narusené a z pohledu nynéjsich pozadavk(i nevyhovujici.

STRECHA

Skladby ploch stfech, jsou v soucasné dobé feseny jako jednoplastové, mimo casti administrativy, kterd ma skladbu
dvouplastovou. Skladby nebyly z dostupné dokumentace zjistény. Z predbéiného prizkumu vsak vyplyva, Ze skladba
stfesni konstrukce vyrobni haly , zastropena lehkymi Zebirkovymi panely je pravdépodobné v celém rozsahu opatfena
parozabranou z asfaltovych pas(, na kterém je nedostacujici tepelné-izolacni vrstva z polystyrenu v tl.= 50mm, na které
jsou hydroizolaci asfaltové pasy ve dvou vrstvach.

V administrativni ¢asti je navic vloZen podhled z rabicového pletiva a zateplenim mineralni vatou.

b) popis navrZeného stavebné technického a konstrukéniho feSeni
Celkové zatepleni popsané podrobné v TZ.

B.3.3 T echnologické feSeni

a) popis stavajiciho stavu

Celkové technologické feSeni zejména technické zafizeni budovy neni pfedmétem stavebnich Uprav. V ramci téchto Uprav
vsak dojde k celkové opravé hromosvodné soustavy a k realizaci drendzni soustavy kolem objektu.

b) popis navrzeného rfeseni

Hromosvodnad soustava bude vzhledem k realizaci zatepleni stfech demontovdna a po realizaci bude opét uvedena do
pavodniho stavu. V souladu s tim budou pfipadné vyménény poskozené casti, a zejména budou nahrazena kotvici téZitka,
kterd jsou plastova s naplni Stérku a rozpadaji se. Svody budou zachovéany na povrchu ve stévajicich trasach. Vse bude
probihat po ¢astech tak, aby byl objekt pred ucinky blesku chranén. V souvislosti s realizaci okapovych chodnik( kolem
objektu, budou pfeméreny na odpor i zemnici jimace a pfipadné budou vyménény.

V rdmci realizace zatepleni soklu se bude nové kolem objektu provadét okapovy chodnik, jehoz soucasti bude drenaz z
flexy trubky prdm.80mm obalené geotextilii. Drendzni trubka bude svadét pripadné povrchové srazkové vody do prostotu
arealové zelené, kde se bude pfirozené vsakovat. Vykop se bude provadét do hloubky max.60cm tak, aby byly ochranény
vSechny stavajici pripojky. Ty jsou vedeny v plvodnich betonovych kanalech v nezamrzné hloubce min. 1m.

c) energetické vypocty

Jsou soucdsti energetické studie, kterd je samostatnou pfilohou PD.

B.3.4 Zasady pozZarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby

Viz samostatna pfiloha PBR - PoZarni zprava.

Zpracovana dle vyhl. MV €. 268/2011 Sh., kterou se méni vyhlaska MV €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb ve znéni pozdéjsich predpist

b) kritéria - tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktort

Stavba KATEGORIE II. s PRVNI TRIDOU vyu#iti.

B.3.5 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Samostatna energetické studie , kterd je samostatnou pfilohou PD



B.3.6 Hygienické poZadavky na stavbu, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Stdvajici stavba bez vnitrnich dispozi¢nich zmén.

Materialy, konstrukce a detaily, technicka reseni a zafizeni, které projekt presné nespecifikuje, museji svou skladbou,
provedenim a parametry odpovidat plathym normam a dal$im legislativnim poZadavkidm. Ustanoveni vyplyvajici z norem,
PBRS, akustickych & hygienickych poZadavk( maji pfednost pied navrzenymi materialy.

Stavba nebude mit po dokonceni negativni dopad na okolni zastavbu. BEhem realizace se muzZe kratkodobé projevovat
zvySeny hluk a prasnost.

Pro okna se celoplosné predpoklada trida zvukové TZI=2. Bude pfipadné zménéno v pfipadé nepriznivych akustickych
podminek na vybraném pozemku. Toto vsak neplati pro projektovany objekt.

Osvétleni mistnosti je v souladu s vyhl. ¢. 268/2009 Sb. O technickych poZadavcich na stavby.

Stavba je navrzena dle platné legislativy. Materidly, konstrukce a detaily, technicka reseni a zafizeni, které projekt presné
nespecifikuje, museji svou skladbou, provedenim a parametry odpovidat platnym normam a dalsim legislativnim
pozadavkim. Ustanoveni vyplyvajici z norem, PBRS, akustickych & hygienickych poZadavk( maji pfednost pred
navrzenymi materialy.

Existence nebezpecného odpadu se bude fesit odvozem na sbérné misto v Tabore prostfednictvim technickych sluzeb a
spole¢nosti Rumpold. U azbestu plati pfisnd pravidla zejména pro baleni. PFi vétSim mnozstvi je nutné objednat
specializovanou firmu, ktera zajisti bezpecnou likvidaci.

S ostatnimi pfipadnymi odpady a nebezpeénymi odpady se bude nakladat v souladu se zakonem o odpadech ¢. 541/2020
Sb.v platném znéni.

Provoz stavby nebude mit negativni dopad na zdravi osob ¢i na Zivotni prostfedi, nebude zatézovat okoli hlukem,
prasnosti ani vibracemi.

v ey

B.3.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Nefesi se.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Ochrana staveb pred Gcinky bludnych proudi se dotyka zejména Zivotnosti liniovych staveb - ocelovych potrubnich
systém a ocelovych konstrukci uloZenych v zemi, dale zemnicich soustav a v neposledni fadé betonovych konstrukci —
bude provedeno dle platné CSNRiziko bludnych proud( se realizaci stavebnich Gprav vyluéuje.

c) ochrana pred technickou seismicitou

Z dostupnych zdrojl nejsou informace o existenci tektonické seismicity v dané lokalité. Ochrana neni pfedmétem reseni.

d) ochrana pfed hlukem

Obvodovy plaét domu, véetné otvorovych vyplni bude proveden dle platné 8 a souvisejici legislativy, s poZadovanymi
akustickymi parametry a nalezitostmi.

e) protipovodiied opatfeni
Stavba leZi mimo zaplavové tzemi. Uzemi neni sou¢asti inundaéni zényProtipovodriova opatieni nebyla navriena.
f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi dle UP.
Vyskyt metanu ¢i jinych nebezpecnych latek nebyl v feSeném Uzemi zaznamenan a jeho vyskyt se tudiz nepredpoklada.



B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Stdvajici napojeni na aredlovou infrastrukturu bez zmény.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Stavajici bez zmény.

B.5 Dopravni reseni

a) popis dopravniho fesSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uZivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace

V rdmci predlozené PD neni bezbariérovy pfistup resen.
b) napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pozemek je dopravné pfistupny po stévajici komunikaci. Dopravni feseni z(stava stévajici jelikoZ jde o arealovou dopravu
bez pristupu cizich osob a vozidel.

c) doprava v klidu
Bez zmény.
d) pési a cyklistické stezky.

Neresi se.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy

V ramci realizace zatepleni soklu se bude nové kolem objektu provadét okapovy chodnik, jehoZ soucasti bude drendz z
flexy trubky prdm.80mm obalené geotextilii a uloZené ve stérkovém loZi frakce 4-16. Drendzini trubka bude svadét
pfipadné povrchové srazkové vody do prostotu arealové zelené, kde se bude prirozené vsakovat. Vykop se bude provadét
do hloubky max.60cm tak, aby byly ochranény vsechny stavajici pfipojky. Ty jsou vedeny v plvodnich betonovych
kandlech v nezdmrzné hloubce min. 1m.

Vykopana zemina bude deponovana na pozemku aredlu a bude pouZzita k terénnim vyrovnanim v rdmci arealu.
Nepredpoklada se odvoz zeminy ze stavenisté na skladku.

b) pouZité vegetacni prvky

Vysadba dfevin se neprovadi.

Obnova travniku:

Travnik bude zaloZen v rozsahu FeSeném v situaci PD. Ohumusovani bude provedeno v tloustce 0,15m. Celd plocha bude
po navezeni a urovnani 2x zrotavatorovana, 2x upravena hrabanim. Na upravenou plochu bude oseta kvalitni parterovou
a parkovou travni smés v mnozstvi 25g/m2 a po té 2x uvalena lehkym valcem.

c) biotechnicka opatieni

Biotechnicka opatieni nejsou navrhovana.



B.7 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Nakldddni s odpady

Vzhledem k charakteru stavby se predpoklada vznik tuhého komunalniho odpadu.

PFi provadéni stavby budou také vznikat odpady. Pfi provadéni stavby si dodavatelska firma bude uchovavat doklady o
predani odpadl od opravnéné firmy, které doloZi pfi kolaudaci stavby.

Nakladani s veskerymi odpady musi odpovidat ustanoveni vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. Shromazdovani a skladovani pfip.
nebezpecnych odpadd musi byt v souladu s touto vyhlaskou.

S ostatnimi pfipadnymi odpady a nebezpeénymi odpady se bude nakladat v souladu se zakonem o odpadech ¢. 541/2020
Sb.v platném znéni.

Stavebni prace budou probihat pouze v dennich hodinach v dobé mezi 7:00-21:00, mimo dny pracovniho klidu. Budou
pouzity takové stavebni stroje, které neprekroci akustické limity, v pfipadé vétsi akustické zatéze vlivem vystavby, bude
stanoven maximalni ¢asovy Usek béhem dne, kdy tato miZe probihat a bude vhodné upraven harmonogram stavebnich
praci.

Stavebni prace a opatfeni budou voleny tak, aby poZadavky z hlediska hluku ze stavebni ¢innosti vyhovovali poZzadavkim
natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 217/2016 Sb., v akusticky chranénych prostorech stanovenych
dle zdkona €. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

S ohledem na charakter provadénych praci bude tézka mechanizace pouZita prevazné pri vykopovych pracich a pfi dovozu
materidlu na stavbu. Ostatni stavebni prace, by mély byt provadény zejména za pomoci ru¢niho naradi.

V pfipadé znecisténi komunikace stavebni mechanizaci, zajisti provadéci firma pribézné ¢isténi komunikace.

V pribéhu stavebni ¢innosti bude vznikat odpad. Tento bude likvidovan dodavatelskou firmou — odvozen na fadné
vedenou skladku, vznik nebezpecného odpadu se neprfedpoklada. Plan nakladani s odpady zpracuje provadéci firma.
Odpady lze predavat pouze osobé opravnéné k podnikani, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo odstranéni -
§12, odst. 3 a 4 zakona. Dodavatel je povinen vést jejich evidence o zneskodnovani odpadu tuto predlozit dle poZzadavku.
Veskeré odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni.

Hlavni souvisejici pravni predpisy

vyhl. €.383/2001 Sb. MZP o podrobnostech nakladani s odpady

vyhl. & 376/2001 Sbh. MZP o hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpadi

vyhl. & 381/2001 Sb. MZP, kterou se stanovi katalog odpad

V rdmci zafizeni stavenisté se nenavrhuje samostatna skladka odpadi vznikajicich pfi stavebni a montazni ¢innosti. Tyto
budou shromaZzdovany v zavislosti na postupu vystavby na misté stanoveném vedenim stavby a bezprostfedné
likvidovany.

Vzduchotechnicka zafizeni navrzend v objektu nevypoustéji do venkovniho prostoru 7adné latky ohrozujici ZP.
Navrzené objekty nekoliduji s principy ochrany Zivotniho prostredi, vlastni provoz nebude mit negativni dopad na Zivotni
prostredi.

b) vliv na pFirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zivocich(, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavbou nejsou dotéeny pozemky PUPFL, prvky USES ani z4dné jiné piirodné chranéné prvky, direviny, rostliny, stromy &i
Zivocichové.

Z navrhovanych stavebnich praci nevyplyvaji rovnéz zadné pozadavky na zdbory zemédélského pidniho fondu — fesené
Uzemi se nachazi v urbanizovaném prostredi.

Vystavbou nedojde ani k dotéeni ochranného pasma lesa.

Budou respektovany pozadavky na ochranu ovzdusi vyplyvajici z platnych pravnich norem.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Redené Uzemi se nenachdazi v chranéném Gzemi Natura 2000.



d) zpdsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem
V ramci predklddané dokumentace s ohledem na uvaZovany rozsah a typ praci, nebylo feseno.
Z hlediska zajm0 chranénych zdkonem ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi a zdravi lidu nebyly v

souvislosti se stavebnim zamérem shledany zadné skutecnosti, které by branily realizaci zaméru, zamér je z hlediska
ochrany téchto zajm( Unosny a akceptovatelny.

e) v pfipadé zamérul spadajicich do reZzimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu naplnéni zavéra
o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni pfedmétem feseni.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Stavbou nejsou vymezovana zadna nova ochranna ¢i bezpecnostni pasma.

B.8 Celkové vodohospodarské feSeni

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o stavajici objekt, ktery je souéasti aredlu pekarny , zlistava celkové vodohospodarské
feseni stavajici.

B.9 Ochrana obyvatelstva

a)  Zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou udalosti — varovani a
informovani obyvatelstva bude zajisténo mistnim informacnim systémem (varovnym systémem) mésta Tabor, v objektu
dotéeném stavbou se nenachdzi koncovy prvek JSVV,

b)  Zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva — projektant posoudil vhodnost pfipravované stavby pro vyuziti k ochrané
obyvatelstva a vyhodnotil stavbu jako nevhodnou pro vybudovani IU,

c)  ZpUsob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi Gcinky nebezpecdnych latek u staveb v zénach havarijniho planovani—
stavba se nenachazi v zéné havarijniho planovani,

d) ZpuUsob zajisténi ochrany pred povodnémi — stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi ptirozené nebo zvlastni
povodné,

e) ZpUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb obcanského vybaveni — stavba
ma zaloZni zdroj elektrické energie, vykon pokryva soucasnou potiebu vyroby a je umistén v jiném objektu v arealu. Zdroj
nahradni elektrické energie je diesel-agregat, ktery je pravidelné udrzovan a je neustale v pohotovostnim stavu.

f) ZpUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo stavenistém, jejich
vycCet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti — v objektu, na pozemcich stavby nebo v
tésné blizkosti se nenachazi staly ukryt.

Z4adna opatteni vyplyvajici z poZadavkil civilni ochrany nesouvisi bezprostfedné s touto stavbou a tudi? nejsou
navrhovana.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vyrobni prostfedky vé. médii si bude zajistovat dodavatel konkrétnich praci.
Veskera provozni média se na stavenisti jiz nachazeji a budou pro stavbu vyuzita.

1. Dopravni napojeni:

Lokalita je dopravné pfistupna ze stdvajici komunikace podél zapadni hranice feSeného tzemi.

Pfi stavebnich pracich je tfeba ochranit stavajici povrch komunikace tak, aby nedoslo k jeho poruseni tézkou stavebni
technikou.

2. Napojeni stavenisté na inzenyrské sité:
Pracovnici vyuZiji mobilnich toalet, potfeba vody bude zajisténa pomoci stavajiciho vodovodu. Elektfina bude vyuZita ze
stavajicich rozvodd s osazenym podruznym elektromérem.
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b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Regené Uzemi je zastavéné, bez stavajici vzrostlé zelené. V rdmci stavebnich praci neni uvazovano z demolici staveb nebo
kacenim zelené.

Po dobu vystavby bude vliv stavby na okolni prostfedi pfechodné negativni. Stavebni spole¢nost bude muset pfijmout
takova opatreni, aby jejich rozsah v maximalni mite eliminovala.

Stavebni ¢innost zpUsobujici nadmérny hluk bude provadéna pouze v dennich hodinach.

V pribéhu stavebni ¢innosti bude vznikat odpad. Tento bude likvidovan dodavatelskou firmou — odvozen na fadné
vedenou skladku, vznik nebezpeéného odpadu se nepredpoklada.

Veskeré odpady budou likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni.

Hlavni souvisejici pravni predpisy

vyhl. €.273/2021 Sb. MZP o podrobnostech nakladani s odpady

vyhl. €. 8/2021 Sh. MZP, kterou se stanovi katalog odpadi. V ramci zafizeni stavenisté se nenavrhuje samostatna skladka
odpadu vznikajicich pfi stavebni a montazini ¢innosti. Tyto budou shromaZzdovany v zavislosti na postupu vystavby na
misté stanoveném vedenim stavby a bezprostfedné likvidovany.

Zhotovitel ucini veskera aktivni opatfeni pro splnéni vsech aplikovatelnych ptredpist a pravidel pro ochranu Zivotniho
prostiedi. Nebude akceptovano Zadné znecisténi vod v prostoru stavenisté nebo v pracovnim prostoru. Budou zavedena
nezbytna bezpecnostni opatreni na prevenci takovéhoto znecisténi a jejich plnéni bude beze zbytku vyZzadovano.
Zhotovitel pouzije technologické postupy vystavby, které budou davat nezbytnou zaruku prevence ekologického dopadu
nadmérného hluku, prachu, vibraci atd. na pracovniky, mistni obyvatele, chodce, fidice apod. (vSe dle Natizeni vlady ¢.
217/2016 Sb). Preventivni opatfeni budou provedena i podél pfepravnich tras.

Zhotovitel bude pfi nakupu material( brat v Gvahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na Zivotni prostredi
béhem vyrobniho procesu.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby omezit skodlivé dusledky pracovni ¢innosti na Zivotni prostredi. Jedna se zejména
o hluk, znecistovani ovzdusi, znecistovani komunikaci, znecistovani vody a ochranu zelené.

Zhotovitel je povinen kromé jiného provadét tato opatreni:

Pro vystavbu nasazovat pracovni stroje v fadném technickém stavu, opatfené predepsanymi kryty pro snizeni hluku.
Provadét pribézné technické prohlidky a idrzbu mechanizm a stroju.

Zabezpecovat plynulou praci stroj, zajistit dostatecny pocet dopravnich prostredk(l. V dobé nutnych prestavek
zastavovat motory strojli. Neptipustit provoz dopravnich prostfedkd a stroji s nadmérnym mnozstvim skodlivin ve
vyfukovych plynech.

Maximalné omezit prasnost pfi stavebnich a ostatnich pracich a dopravé.

Pfepravovany materidl zajistit tak, aby neznecistoval dopravni trasy (plachty, vlhéeni, sniZzeni rychlosti apod).

Pfijezdové vozovky na stavenisté udrZzovat zpevnéné (neprasné) s odvodnénim. Omezit pojizdéni a stani vozidel mimo
zpevnéné plochy. Netankovat pohonné hmoty na stavenisti. Neprovadét na stavenisti chemické myti aut.

U vjezdl na verejné komunikace zabezpedit ¢isténi kol (podvozk(l) dopravnich prostredkd a stroja.

Nevyhnutelné znecisténi komunikaci neprodlené odstranovat.

UdrZovat poradek na stavenisti. Materidly uklddat odborné na vyhrazena mista. Zajistit odvod destovych vod ze
stavenisté. Zamezit znecisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.).

c) vstup a vjezd na stavbu

Dopravni obsluznost Gzemi se navrhovanou stavbou neméni.

Stavba nema zadné nové pozadavky na nové dopravni pfipojeni a vyuZziva stavajici dopravni infrastruktury dané lokality a
uzemi.

Pfi stavebnich pracich je tfeba ochranit stavajici povrch komunikace tak, aby nedoslo k jeho poruseni tézkou stavebni
technikou.

S ohledem na charakter prilehlého tzemi (obytna funkce) je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat maximalni
ohleduplnost vici okoli, zejména v maximalni mozné mife omezit hluk a prasnost.

Vozidla stavby (véetné pfepravy material(, stavebnich hmot apod.) budou provozovana pouze v dennim obdobi (7.00 —
21.00 hod.).

Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo k zandseni zeminy na verejné komunikace.

d) docasné a trvalé zabory pro stavenisté
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Hlavni stavenisté (trvalé po dobu vystavby):

Bude reSeno v potfebném rozsahu dle postupu vystavby.

Uzemf bude trvale dopravné ptistupné ze stavajici komunikace podél zépadni ¢asti fe$eného Gzemi.

Stavenisté bude radné oznaceno a zabezpeceno proti vniknuti nepovolanych osob, vie na ndklady zhotovitele.
Zhotovitel stavby si oploti dle vlastni potfeby a na vlastni ndklady sklady materialu, objekty socialniho zabezpeceni atd.
Prijezdovou trasou pro veskerou dopravu materiall, stavebnich hmot a stavebnich mechanizm bude pfilehla
komunikace. S ohledem na charakter pfilehlého Gzemi je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat maximalni
ohleduplnost vici okoli, zejména v maximalni mozné mite omezit hluk a prasnost.

Vozidla stavby (véetné prepravy materidll, stavebnich hmot apod.) budou provozovana pouze v dennim obdobi (7.00 —
21.00 hod.). Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt radné ocisténa, aby nedochazelo k zanaseni zeminy na verejné
komunikace.

e) pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pfi vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci dopadu p¥i provadéni
stavby na Zivotni prostiedi

Po dobu vystavby bude vliv stavby na okolni zastavbu docasné negativni. Dodavatelska firma musi pfijmout opatieni pro
minimalizaci dopadu jeji ¢innosti na obytné prostfedi a okolni zastavbu.
Stavebni ¢innost zpUsobujici nadmérny hluk bude provadéna pouze v dennich hodinach, mimo dny pracovniho klidu.

V pribéhu stavebni ¢innosti bude vznikat odpad. Tento bude likvidovan dodavatelskou firmou — odvozen na radné
vedenou skladku, vznik nebezpecného odpadu se nepredpoklada.

PouZité materialy pro vystavbu jednotlivych objektl budou bez zastoupeni azbestu.

Veskeré odpady budou likvidovéany v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni.

Hlavni souvisejici pravni predpisy

vyhl. ¢.383/2001 Sb. MZP o podrobnostech nakladdani s odpady

vyhl. €. 376/2001 Sh. MZP o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadil

vyhl. & 381/2001 Sh. MZP, kterou se stanovi katalog odpadd

V ramci zafizeni stavenisté se nepredpoklada a nenavrhuje samostatna skladka odpad( vznikajicich pfi stavebni a
montazni ¢innosti. Tyto budou shromazdovany v zavislosti na postupu vystavby na misté stanoveném vedenim stavby a
bezprostredné likvidovany.

Pro zafizeni stavenisté a skladky materidlu budou pouZity vlastni pozemky u feSeného objektu v katastralnim Gzemi
Tabor. Zhotovitelem stavby bude zhotoven harmonogram stavebnich praci, docasné skladky se budou posouvat po
stavenisti v souvislosti s postupem stavebnich praci na jednotlivych objektech, tyto budou pribéiné odvazeny na skladky k
tomu urcené.

Stavenisté bude po dobu vystavby radné zabezpeceno a oploceno tak, aby nedochazelo k poskozovani pozemk
sousedicich se stavbou, zejména jizdou osobnich a nakladnich aut a stavebni mechanizace.

Udrzovat poradek na stavenisti. Materialy ukladat odborné na vyhrazena mista. Zajistit odvod destovych vod ze stavenisté
a z vykopu. Zamezit znedisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.).

K realizaci stavby vyuzivat plochy uvnitf stavenisté.

Odvoz materialu z bouracich a ostatnich praci zajisti v souladu s platnymi pfedpisy odborna firma.

Zattidéni predpokladanych odpadd produkovanych stavebni ¢innosti dle pFilohy €. 1 vyhl. €. 381/2001 Sb.

Seznam moznych odpad vznikajicich vystavbou

podle vyhladky MZP €.381/2021Sb. kterou se vydava Katalog odpadl
17 00 00 STAVEBNi A DEMOLICNi ODPADY
17 0100 BETON, HRUBA A JEMNA KERAM. A VYROB. ZE SADRY A AZBESTU
Kéd Kategorie Nazev odpadu
170101 (6] Beton
170102 (¢} Cihla
170103 0] Keramika
170104 (0] Sadrova stavebni hmota
17 01 05 0] Azbestova stavebni hmota
17 02 00 DREVO, SKLO, PLASTY
170201 (0] Drevo
170202 (0] Sklo
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170203 0 | Plast

17 03 00 ASFALT, DEHET, VYROBKY Z DEHTU

170301 A Asfalt s obsahem dehtu

17 03 02 0 Asfalt bez dehtu

17 03 03 A Dehet nebo vyrobky z dehtu
17 04 00 KOVY, LITINY KovU

1704 01 (0] Méd, bronz, mosaz

17 04 02 6] Hlinik

17 04 03 (¢} Olovo

170404 O Zinek

17 04 05 0 Zelezo nebo ocel

17 04 06 (0] Cin

17 04 07 0 Smés kovU

17 04 08 0 Kabely

17 04 09 0 Odpad druhové blize neurceny
17 05 00 ZEMINA VYTEZENA

170501 0 Zemina nebo kameny

17 05 02 (0] VytéZzena hlusina

17 06 00 IZOLACNI MATERIALY

17 06 01 A Izola¢ni material s obsahem azbestu
17 06 02 0] Ostatni izolacni material

17 07 00 SMESNY STAVEBNI A DEMOLICNI ODPAD

17 07 01 A | Smésny stavebni a nebo demoli¢ni odpad

Po dobu vystavby bude vliv stavby na okolni zastavbu doc¢asné negativni. Dodavatelska firma musi pfijmout opatfeni pro
minimalizaci dopadu jeji ¢innosti na obytné prostredi okoli.

Stavebni ¢innost zplsobujici nadmérny hluk bude provadéna pouze v dennich hodinach, mimo dny pracovniho klidu.
Budou dodrzeny hygienické limity hluku ze stavebni ¢innosti.

V pribéhu stavebni ¢innosti bude vznikat odpad. Tento bude likvidovdn dodavatelskou firmou — odvozen na fadné
vedenou skladku, vznik nebezpeéného odpadu se nepredpoklada.

Veskeré odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni.

Hlavni souvisejici pravni predpisy

vyhl. €. 383/2001 Sb. MZP o podrobnostech nakladani s odpady

vyhl. & 376/2001 Sb. MZP o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadii

. €.381/2001 Sb. MZP, kterou se stanovi katalog odpad(i

V rdmci zafizeni stavenisté se nenavrhuje samostatna skladka odpad( vznikajicich pti stavebni a montazni ¢innosti. Tyto
budou shromazdovany v zavislosti na postupu vystavby na misté stanovené vedenim stavby a bezprostfedné likvidovany.
Zhotovitel ucini veskera aktivni opatreni pro splnéni vsech aplikovatelnych predpist a pravidel pro ochranu Zivotniho
prostiedi. Nebude akceptovano zadné znecisténi vod v prostoru stavenisté nebo v pracovnim prostoru. Budou zavedena
nezbytna bezpeénostni opatfeni na prevenci takovéhoto znecisténi a jejich pInéni bude beze zbytku vyZzadovano.
Zhotovitel pouZije technologické postupy vystavby, které budou davat nezbytnou zaruku prevence ekologického dopadu
nadmérného hluku, prachu, vibraci atd. na pracovniky, mistni obyvatele, chodce, fidice apod. vSe dle Nafizeni vlady ¢.
217/2016). Preventivni opatfeni budou provedena i podél prepravnich tras.

Zhotovitel bude pfi nakupu material brat v ivahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na Zivotni prostredi
béhem vyrobniho procesu.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby omezit Skodlivé disledky pracovni ¢innosti na Zivotni prostredi. Jedna se zejména
o hluk, znedistovani ovzdusi, znecistovani komunikaci, znecistovani vody a ochranu zelené.

Zhotovitel je povinen kromé jiného provadét tato opatreni:

Pro vystavbu nasazovat pracovni stroje v fadném technickém stavu, opatfené predepsanymi kryty pro snizeni hluku.
Provadét pribézné technické prohlidky a idrzbu mechanizm a stroju.

Zabezpecovat plynulou prdaci stroju, zajistit dostatecny pocet dopravnich prostredkd. V dobé nutnych prestavek
zastavovat motory strojli. Nepftipustit provoz dopravnich prostiedkd a stroji s nadmérnym mnozstvim skodlivin ve
vyfukovych plynech.
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Maximalné omezit prasnost pfi stavebnich a ostatnich pracich a dopravé.

Pfepravovany materidl zajistit tak, aby neznecistoval dopravni trasy (plachty, vihéeni, snizeni rychlosti apod).
Prijezdové vozovky na stavenisté udrzovat zpevnéné (neprasné) s odvodnénim. Omezit pojizdéni a stani vozidel mimo
zpevnéné plochy. Netankovat pohonné hmoty na stavenisti. Neprovadét na stavenisti chemické myti aut.

U vjezdl na vefejné komunikace zabezpedit ¢isténi kol (podvozkl) dopravnich prostfedkd a stroj.

Nevyhnutelné znecisténi komunikaci neprodlené odstrarfiovat.

UdrZovat poradek na stavenisti. Materialy ukladat odborné na vyhrazena mista. Zajistit odvod destovych vod ze
stavenisté. Zamezit znecisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.).

K realizaci stavby vyuZivat plochy uvnitf stavenisté. V maximalni mozné mire chranit stavajici zelen.

f) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti

Pracovnici

Pracovnici budou vybaveni vhodnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky.

Pracovnici budou mit potiebné znalosti k zajiSténi bezpecnosti prace a budou seznameni s organizaci zajiSténi prvni
pomoci a pozarni ochrany na stavenisti.

Pro vybrané prace budou pracovnici i zdravotné a odborné zpUsobili.

Pracovnici budou prikazné proskoleni, pripadné prakticky zacvi¢eni v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace a jejich
znalosti budou ovéreny. Skoleni budou provadét instruktofi a vedouci pracovnici jednotlivych dodavatel.

Prace za provozu, za ztizenych podminek a v nebezpecéném prostredi budou provadény dle technologickych postup(
zpracovanych jednotlivymi dodavateli.

Stroje

Stroje budou pouzivany k icelim a zplsobem, pro ktery jsou technicky zpUsobilé.

Stroje budou vybaveny pokyny pro obsluhu a tidrzbu. Stroj mGzZe obsluhovat pouze odborné zpUlsobily pracovnik.
Obsluha stroje bude sezndmena s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami.

PFi preruseni nebo ukonceni provozu budou stroje zajistény tak, aby nemohly byt zdrojem ohroZeni nebo neopravnéného
pouziti.

Budou provadény pravidelné kontroly a revize strojd, technickych zatizeni a naradi s cilem odstranit nedostatky, které by
mohly nepfiznivé ovlivnit bezpeénost a ochranu zdravi.

pracovisté
Pracovisté musi odpovidat podminkam, které jsou stanoveny bezpecnostnimi, pozarnimi a hygienickymi predpisy.

Prdce ve vyskdch

Ochrana proti padu z vysky nebo do hloubky bude fesena na vsech pracovistich od vysky 1,5m nad okolni Grovni
prednostné prostiedky kolektivni ochrany, tedy ochrannym zabradlim vysky 1,1m, ohrazenim ve vysi 1,1m minimalné
1,5m od hrany padu, lesenim, poklopy, zachytnymi konstrukcemi apod.

V pripadé, Ze by kolektivni zajisténi vzhledem k délce trvani nebo povaze provadéné prace nebylo ucelné, musi byt
pracovnik zajistén OOPP proti padu. Osobni ochranné pracovni prostifedky budou pravidelné kontrolovany v pfipadé
poskozeni nebo vyprseni data pouzitelnosti vyfazeny a pracovnici musi byt proskoleni v jejich pouzivani.

Ostatni stavebni prdce
Svarovani budou provadét pouze pracovnici odborné zplsobili a vybaveni OOPP. Budou-li dosahu hoflavé latky, budou
pfijata opatreni proti vzniku pozaru.

Koordindtor vystavby

Stavebnik je povinen:

- budou-li na stavenisti plsobit soucasné zaméstnanci vice neZ jednoho dodavatele urcit, s pfihlédnutim k rozsahu a
sloZitosti vystavby a jeji naroc¢nosti na koordinaci, ve fazi pripravy a ve fazi jeji realizace koordinatora, popf. vice
koordinatord (§ 14, odst. 1), a to u staveb, jejichZ celkova predpokladana doba realizace je delsi nez 30 pracovnich dn(, v
nichZ budou prace vykondvany soucasné vice nez 20 pracovniky po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo celkovy
planovany objem praci a ¢innosti béhem provadéni stavby pfesahne 500 pracovnich dnl v pfepoctu na 1 pracovnika
(vymezené stavby);

- pfedat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho ¢innost a poskytovat mu potfebnou soucinnost a zavazat
vsechny dodavatele, pop¥. jiné osoby k soucinnosti s koordinatorem po celou dobu pfipravy a realizace stavby (§ 14, odst.
4);

- u staveb (podle § 15, odst. 1) dorucit ozndmeni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista
stavenisté (§ 2, odst. 1, zdkona €. 251/2005 Sb. o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnli pfed predanim stavenisté
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zhotoviteli; ndleZitosti oznameni o zahajeni praci jsou stanoveny v pfiloze ¢. 4 ke zminénému nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb;

- zajistit, aby jesté pred zahdajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti na stavenisti podle druhu a velikosti
stavby tak, aby umoznil zajistit bezpecné a zdravi neohroZujici prace, budou-li na stavenisti vykondvany prace vystavujici
pracovniky zvysenému ohroZeni Zivota nebo zdravi, které jsou stanoveny v pfiloze €. 5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. (§
15, odst. 2).

Koordindtor je povinen:
- zachovavat micenlivost o vSech informacich a skutecnostech, o nichz se v souvislosti s ¢innosti dozvédél, a nelze je
sdélovat dalSim osobam, nestanovi-li zvlastni pravni predpis jinak (§ 14, odst. 5);

pfi pFipravé stavby:

- v dostatecném casovém predstihu pfed zadanim stavby dodavateli predat stavebnikovi prehled pravnich predpisa
vztahujicich se ke stavbé, informace o pracovné bezpecnostnich rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, a
dalsi podklady k zajisténi bezpecnosti a zdravi pti praci na stavenisti (§ 18, odst. 1, pism. a/);

- bez zbyte¢ného odkladu predat projektantovi, dodavateli (byl-li jiz uréen), popft. jiné osobé veskeré dalsi informace o
bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu zndmy a které se dotykaji jejich ¢innosti (§ 18, odst. 1, pism. b/);

- provadét dalsi ¢innosti stanovené nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. (§ 18, odst. 1, pism. c/);

pri realizaci stavby:

- informovat vSechny dotéené dodavatele o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci (§ 18, odst. 2, pism. a/, bod 1);

- upozornit dodavatele na nedostatky v uplatiiovani poZadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci zjisténé na
pracovisti prevzatém dodavatelem a vyZzadovat zjednani ndpravy; k tomu je opravnén navrhovat pfimérena opatreni (§
18, odst. 2, pism. a/, bod 2);

- oznamit stavebnikovi uvedené nedostatky, nebyla-li dodavatelem neprodlené pfijata opatreni ke zjednani napravy (§ 18,
odst. 2, pism. a/, bod 3);
- provadét dalsi ¢innosti stanovené nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. (§ 18, odst. 2, pism. b/).

g) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vykopana zemina bude deponovana na stavenisti a bude pouZzita k terénnim Gpravam v ramci dotceného pozemku.
Nepredpoklada se odvoz zeminy ze stavenisté na skladku.

h) limity pro uZiti vySkové mechanizace

Nejsou.

i) poZzadavky na postupné uvadéni stavby do provozu

Jedna se o rekonstrukci a stavebni Upravy. Nejsou znamy zadné specidlni podminky pro uvadéni stavby do provozu.
j) navrh fazi vystavby za tcelem provedeni kontrolnich prohlidek

Predpokladané zahajeni vystavby ... 10/2025
Predpokladana délka trvani stavby (odhad) ... 12 mésicud

Piedpokladany plan kontrolnich prohlidek:

S ohledem na rozsah akce a postup praci se stanovuje nasledujici plan kontrolnich prohlidek novostavby objektu:
Poznamka: Poradi kontrolnich prohlidek je orientacni. V zavislosti na harmonogramu stavebnich praci na jednotlivych
stavebnich objektech vybraného zhotovitele, bude zpfesnén / upraven.
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Predpokladany plan kontrolnich prohlidek:

S ohledem na rozsah akce a postup praci se stanovuje nasledujici plan kontrolnich prohlidek stavby objektu:
Poznamka: Poradi kontrolnich prohlidek je orientacni. V zavislosti na harmonogramu stavebnich praci na jednotlivych
stavebnich objektech vybraného zhotovitele, bude zpresnén / upraven.

1.kontrolni prohlidka:
po provedeni 1.¢3asti stfeSnich konstrukci, a ¢asti provedeni zatepleni obvodového plasté
vyrobni ¢asti budovy.
- termin bude ohldsen min. 7 dni pfedem stavebnimu Gradu. (pfedpoklad 12/2025)

2. kontrolni prohlidka:
po realizaci 2.¢asti stieSnich konstrukci, a ¢asti provedeni zatepleni obvodového plasté vyrobni

¢asti budovy.
- termin bude ohlasen min. 7 dni pfedem stavebnimu Gfadu. (pfedpoklad 5/2026)

3. kontrolni prohlidka-zavérecna:
po provedeni konecnych terénnich a vegetacnich Uprav
- termin bude ohlasen min. 7 dni pfedem stavebnimu Gradu. (pfedpoklad 7/2026)

k) docasné objekty
Nejsou realizovany.

11.10.2025 vypracoval: Ing. arch. Antonin Nehoda
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Popis objektu

Objekt pekarny DK Open s.r.o. v Tdbore je stavba ¢lenéna na nékolik dil¢ich ¢asti, které jsou projektoveé clenény
tak, aby byly samostatné proveditelné.

Objekt je ¢lenén na casti:

Al —vyrobni hala

A2 — expedice

B1 — vézZ plvodni (s vysilacem)

B2 — véz pfristavba

Konstrukéni a materialové charakteristiky

NADZEMNI zZDIVO:

Objekt je vystavén formou Zelezobetonového skeletu, montovaného a z ¢asti monolitického s oplasténim ze
sendvicovych cihelnych panell tl. 375 mm.

STROPY PRIZEMI:

Zelezobetonové montované z PZD zebrovych paneld.

HYDROIZOLACE:

Asfaltové pasy.

ODVODNENI KOLEM OBJEKTU:

Stdvajici systém odvodnéni je doplnén o okapové chodniky z kacirku a doplnéné drendznim systémem s
pfirozenym vsakem.

VNEJSi POVRCHOVE UPRAVY:

Stdvajici povrchy jsou omitané, narusené a z pohledu nynéjsich pozadavkud nevyhovuijici.

STRECHA

Skladby ploch stfech, jsou v sou¢asné dobé feseny jako jednoplastové, mimo ¢asti administrativy, ktera ma
skladbu dvouplastovou. Skladby nebyly z dostupné dokumentace zjistény.
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Obr. - sonda ve stavajici konstrukci stfechy

Stav konstrukci

P

OBVODOVY PLAST

Je pIné funkéni z hlediska Unosnosti, z hlediska tepelné technického je nevyhovujici. Vnéjsi omitky
jsou porusené prasklinami a poskozené. Vnitfni omitky jsou neporusené.

STROPNi KONSTRUKCE

Konstrukce jsou z hlediska unosnosti pIné funkéni, nejsou zfetelné Zadné poruchy.

STRESNi KONSTRUKCE

Vykazuji drobné poruchy, k zatékani v soucasnosti nedochazi, konstrukce plni funkci zakryti, neplni
vSak funkci tepelné-izolacni.
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VYPLNE OTVORU

Plvodni okna jsou dfevéna se zdvojenym sklem a z hlediska tepelné technického zcela nevyhovujici.
Okna jsou mechanicky poskozena, otevirani je u nékterych oken nefunkéni.

Vstupni dvere jsou ocelové, zasklené dratosklem a z hlediska tepelné technického zcela nevyhovuijici.
Funkénost je omezena dlouholetym intenzivnim pouzivanim.

Obr. - stavajici luxfery ,vézie“

Zatepleni objektu

Tloustka zatepleni vychazi z doporuéeni energetického auditu, ktery nechal zpracovat majitel v prosinci 2024.
Podle tohoto energetického auditu jsou objekty hodnoceny na zakladé téchto predpisi:

- Z4kon €. 406/2000 Sb., zdkon o hospodareni energii

- Vyhlaska MPO €. 264/2020 Sb. o energetické naro¢nosti budov
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- Vyhlaska MPO ¢. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti Uc¢innosti uzZiti energie pfi rozvodu tepelné energie
a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu

- Vyhlaska MPO ¢. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody, mérné ukazatele
spotreby tepelné energie pro vytapéni a pro pripravu teplé vody a pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych
zafizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku tepelné energie kone¢nym spotrebitelim

- CSN EN 15 665 —zména Z1 — Vétrani budov — Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy obytnych budov
- CSN 73 0540-1 (73 0540) Tepelna ochrana budov — Cast 1: Terminologie

- €SN 73 0540-2 (73 0540) Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky

- €SN 73 0540-3 (73 0540) Tepelna ochrana budov — Cast 3: Navrhové hodnoty veli¢in

- SN 73 0540-4 (73 0540) Tepelna ochrana budov — Cast 4: Vypoctové metody

- SN EN 1SO 13789 (73 0565) Tepelné chovani budov — Mérna ztrata prostupem tepla — Vypoc&tova metoda

- CSN EN 1SO 13370 (73 0559) Tepelné chovani budov — Pfenos tepla zeminou — Vypo&tové metody

- CSN EN 1SO 13790 Energeticka naroénost budov

- CSN 73 0331 Energetickd naroénost budov — Typické hodnoty pro vypocet

- EN ISO 52 016-1 Energetickd naro¢nost budov — Energie potfebna pro vytdpéni a chlazeni vnitinich prostor a
citelné a latentni tepelné zatizeni — Cast 1: Postupy vypoctu

- Nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2021/2139 ze dne 4. ¢ervna 2021, kterym se doplfiuje nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852

Tento projekt proto neresi vypoctovou Cast zatepleni objektu a prejima doporucené hodnoty pro zatepleni jako
zavazné.

1. Obvodové stény

Plvodi obvodové zdivo vyrobnich prostor bude zatepleno pomoci:
- Grafitovy EPS GreyWall Plus tl. 200 mm (Ao = 0,031 W/m.K)

Obvodové zdivo expedicnich prostor& misté rampy bude zatepleno pomaoci:
- Grafitovy EPS tl. 140 mm (Ap = 0,031 W/m.K)

Obvodové zdivo expedice v misté expedicni kancelare u rampy bude zatepleno pomoci:
- Deska z fenolické pény tl. 140 mm (Ap = 0,021 W/m.K)

Fasada vyskové casti budovy (3.NP - 5.NP) budou zatepleny pomoci:
- Mineralni vata tl. 140 mm (Ao = 0,035 W/m.K)

Fasada vyskové ¢asti budovy (1.NP - 2.NP) budou zatepleny pomoci:
- Mineralni vata tl. 200 mm (Ap = 0,035 W/m.K)
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2. Strecha Al

Zatepleni stfechy tepelnou izolaci na bazi polystyrenu tl.340 mm. Stavajici hydroizolaci odstranit a vytvofrit
novou parozabranu, s tim, Ze okraje budou upraveny s ohledem na lem z OSB desek. Pfed provadénim provést
detailni posouzeni kondenzace vodnich par.

- Desky z EPS 150 — tl. 100 mm + 2x 120 mm (Ap = 0,035 W/m.K)

3. Stfecha A2

Zatepleni stfechy tepelnou izolaci na bazi polystyrenu t1.240 mm. Stavajici hydroizolaci odstranit a vytvofit novou
parozabranu, s tim, Ze okraje budou upraveny s ohledem na lem z OSB desek. Pfed provadénim provést detailni
posouzeni kondenzace vodnich par.

- Desky z EPS 150 — 2x 120 mm (Ap = 0,035 W/m.K)

4, Stfecha B1

Zatepleni stfechy tepelnou izolaci na bazi polystyrenu tl.240 mm. Stdvajici hydroizolaci odstranit a vytvofit novou
parozabranu, s tim, Ze okraje budou upraveny s ohledem na lem z Cetris desek. Pfed provadénim provést detailni
posouzeni kondenzace vodnich par.

- Desky z EPS 150 — 2x 120 mm (Ap = 0,035 W/m.K)

5. Stfecha B2

Zatepleni stfechy tepelnou izolaci na bazi polystyrenu t1.240 mm. Stavajici hydroizolaci ponechat ve funkci
parotésné zabrany, s tim, Ze okraje budou upraveny s ohledem na lem z Cetris desek. Pfed provadénim provést
detailni posouzeni kondenzace vodnich par.

- Desky z EPS 150 — 2x 120 mm (Ap = 0,035 W/m.K)
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A - Zatepleni fasad :

Zakladni varianta zateplovaciho systému EPS GreyWall Plus .

. HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU

. LEPICI STERKOVY TMEL

. SEDY GRAFITOVY FASADNI POLYSTYREN
. KOTVICI HMOZDINKA

. FASADNI POLYSTYRENOVA ZATKA

. ARMOVACI SITKA DO LEPIDLA

. PENETRACNI NATER POD OMITKU

. PROBARVENA OMITKA

Zakladni varianta zateplovaciho systému z desek z mineralni viny

. HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
. LEPICI STERKOVY TMEL

. FASADNI MINERALNI VATA

. KOTVICI HMOZDINKA

. FASADNI MINERALNI ZATKA

. ARMOVACI SITKA DO LEPIDLA

. PENETRACNI NATER POD OMITKU

. PROBARVENA OMITKA
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Zakladni varianta zateplovaciho systému z desek z fenolické pény

1. HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
2. LEPICI STERKOVY TMEL

3. OLACNI DESKY Z FENOLICKE PENY

4. KOTVICI HMOZDINKA

5. PIR FASADNI ZATKA

6. ARMOVACI SITKA DO LEPIDLA

7. PENETRACNI NATER POD OMITKU

8. PROBARVENA OMITKA
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Pouzité materialy

Zakladni materialy pro provadéni kontaktniho zateplovaciho systému jsou uvedeny v nasledujici ¢asti.

1. Desky z EPS GreyWall Plus jsou izolacni desky z Sedého expandovaného polystyrenu
parametry :
tloustka 200/180 mm
Sitka 500 mm
délka 1000 mm
baleni 1 m?
material EPS — expandovany polystyren
barva Seda
hrana rovna
objemova hmotnost 13,5-15 kg/m?
deklarovany soucinitel tepelné vodivosti 0,031 W.m-1.K-1
pevnost v tahu kolmo k roviné desky 100 kPa
pevnost v ohybu 115 kPa
faktor difuzniho odporu 20-40
nejvyssi provozni teplota 70 °C

reakce na ohen E
znacka GreyWall Plus

2. Izolacni fasadni desky z ¢edi¢ové mineralni viny Isover TF
parametry :
tloustka 140 mm
Sitka 600 mm
délka 1000 mm
baleni 1,2 m?
material MW — ¢edi¢ova mineralni vlakna
barva Zlutd
hrana rovnd
deklarovany soucinitel tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1
pevnost v tlaku pfi 10% stlaceni 30 kPa
pevnost v tahu kolmo k roviné desky 10 kPa
objemova hmotnost 80-150 kg/m?3
faktor difuzniho odporu 1

reakce na ohen Al
znacka Isover TF Profi
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3. Desky z fenolické pény oboustranné kasirovana grafitovym EPS
parametry :
tloustka 140 mm
Sitka 500 mm
délka 1000 mm
baleni 1 m?2

material — fenolickd péna a z obou stran nakasirovand 3
milimetrova vrstva grafitového EPS

barva Seda

hrana rovna

objemova hmotnost 35 kg/m?3

deklarovany soucinitel tepelné vodivosti 0,021W.m-1.K-1
pevnost v tahu kolmo k roviné desky >60 kPa

faktor difuzniho odporu 10-20

nejvyssi provozni teplota 130 °C

reakce na ohenl E

znacka Resolution

4. Desky z XPS jsou izolacni desky z extrudovaného polystyrenu
parametry :
tloustka 180 mm
Sitka 500 mm
délka 1000 mm
baleni 1 m?
material XPS — extrudovany polystyren barva
Seda
hrana rovna
objemova hmotnost 23-25 kg/m3
deklarovany soucinitel tepelné vodivosti 0,034
W.m-1.K-1
. pevnost v tahu kolmo k roviné desky 150 kPa

pevnost v ohybu 200 kPa
faktor difuzniho odporu 30-70
nejvyssi provozni teplota 80 °C
reakce na ohen E

UVEDENE MATERIALY S ODKAZY NA OBCHODNi ZNACKU A VYROBCE JSOU POUZE DOPORUCENE PRO
URCENI STANDARDU A TECHNICKO — FYZIKALNICH VLASTNOSTi VYROBKU.
URCENE VLASTNOSTI A JEJICH UDAVANE HODNOTY JE BEZPODMINECNE NUTNE DODRZET!!!
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5. Malta na osazeni soklovych list
Malta na osazeni soklovych list - je sucha hotova malta na bazi pisku, vdpna, cementu a pfisad k lepSimu

zpracovani. Tato rychletuhnouci malta se pouziva pro osazovani soklovych list.

6. Zpeviovaci malta
Zpevinovaci malta - je sucha hotova malta na bazi vapna, cementu a pfisad k lepSimu zpracovani a pfidrZnosti,

pevnosti. Pouziva se pro lepeni tepelné izolacnich desek a vytvareni vyztuzné vrstvy.

7. Talifové hmozdinky
Talifové hmoZdinky z plastické hmoty ke kotveni desek tepelné izolace do nosné konstrukce.

Je nutné pouzit typ pro dany zateplovaci systém, ktery je odzkouseny a schvaleny, délky 175 - 255 mm.

8. Soklovy profil
Soklovy profil z uslechtilé oceli nebo hliniku s okapovym nosem pro spodni zaloZeni tepelné izola¢niho obkladu. Do

soklovych list se ukladaji tepelné izolacni desky.

9. Vyztuina sit
Vyztuzna sit ze skelnych vldaken k armovani vyztuiné vrstvy. Dle dodavatele systému ETICS.

10. Uslechtila omitka
Pastovita omitka pfipravena pro okamzité upotrebeni. Je urena pro vytvareni findlnich vnéjsich i vnitfnich
povrchovych Uprav objektl. Zajistuje paropropustny a vodoodpudivy povrch s vysokou pevnosti. Omitka zrnitosti

1,5mm , stacena struktura. Obsah fungicidnich a algicidnich pfisad zajistuje pfi béznych podminkach velmi dobrou

odolnost vic¢i houbam, fasam a mechim.
11. Barva

Barevny odstin dle barevného feseni objektd.

12. Uhelnik z pancérové sité
Uhelnik z pancéfové vyztuzné sité je vytvoien ohnutim pdsu vyztuzné sité pod Ghlem 90 °. Vyrabi se v rozmérech
90/110 mm (9/11) a 70/70 mm (7/7). Slouzi k zesileni vyztuzeni narozi objektu, roh( u osténi a nadprazi oken a

dvefi apod.

10
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13. Rohovy profil s vyztuznou siti
Rohovy profil s vyztuznou siti 15/10 z uslechtilé oceli nebo hliniku s pasy vyztuzné sité. Pouziva s k zesileni

vyztuZeni ndroZi objektu, rohl u osténi a nadprazi oken a dvefi apod.
14. Pomocné materidly

Hmozdinky a vruty k pfipevnéni soklovych list.

Umeélohmotné podloZzky k vyrovnani nerovnosti pod soklové listy .

APU-listy jako variantni feSeni navazani tepelné izolacniho obkladu (omitky) na stavajici konstrukci (ramy oken,
dveri apod.)

Pénovy polyuretan ve spreji k pfipadnému vyplnéni spar mezi jednotlivymi tepelné izola¢nimi deskami.

Vnitfni a vnéjsi omitkové listy pouzivané na narozi a kouty pfti aplikaci skrabanych omitek v tloustce 12 - 15 mm.

Technologicky predpis provadéni zatepleni

Pripravenost stavby

Na objektech, kde se bude realizovat zatepleni, by mély byt dokonceny stavebni prace souvisejici s osazenim i
vymeénou dvefi a oken. Musi byt dokonceny veskeré rozvody, napf. elektro a slaboproud, které jsou vedeny pod
zateplenim, dale i systémy reklamnich tabuli apod. Doporucujeme trasovani téchto rozvodd oznacit na tepelné-
izolani desce, aby nasledné nebyly poSkozeny napf. pfi montdzi hmozdinek.

Veskeré prvky musi byt osazeny tak, aby jejich spad byl cca 3 % ve sméru od objektu. Prvky prostupujici zateplenim
se musi na povrchu ve styku s omitkou utésnit silikonovym ¢i akryldtovym tmelem pro venkovni pouziti. Staré,
sprasujici povrchy je nutno po omyti a oschnuti nechat napustit specidlnim penetracnim natérem ¢i odstranit.
Povrch je nutno opét nechat vyschnout. Nerovnosti v podkladu je mozno doplnit vapeno-cementovou maltou.
Vyrovnany podklad je nutno nechat vyschnout. Veskeré prace, které zvysuji vihkost podkladu, museji byt
provedeny nejméné 72 hodin

pred zapocCetim montaze zatepleni. Klempirské prvky plvodni nezateplené fasady je nutno odstranit a nahradit
novymi, které budou respektovat novou polohu vnéjsi fasady.

Je nutné, aby okapni hrany vodorovnych prvki (parapety, fimsy, atiky, apod.) pfesahovaly minimalné o 35-40 mm
novou fasddu. Nové kotveni hromosvodu, destovych svodl musi rovnéz respektovat novou polohu vnéjsiho
povrchu.

Podminky realizace

Izola¢ni desky je mozné pouzit na minerdlnich podkladech, které musi byt vzdy suché, dostatecné vyzralé, pevné,
zbavené necistot a volné oddélitelnych ¢astic, zbavené zbytkld odbedriovacich a odformovacich prostredkd,
vykvétl, puchyil a odlupujicich se mist, biotického napadeni a aktivnich trhlin v plose. Podklad nesmi vykazovat
vyrazné zvysenou ustalenou vlhkost, ani nesmi byt trvale zvlhéovan. ZvySena vlhkost podkladu musi byt pred
provedenim tepelné-izolacniho systému sniZzena vhodnymi sanacnimi opatfenimi tak, aby se pficina vyskytu

11
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zvySené vlhkosti odstranila, nebo dostate¢né omezila (ustalené hmotnostni vihkosti materialt a vyrobkd udava
napf. CSN 730540-3).

ZpUsob spojeni zateplovaciho systému s podkladem je zavisly na rovinnosti podkladu. Podklad musi vyhovovat z
Hlediska rovinnosti povolenym tolerancim vychdzejicim z tabulky 5 — PoZadavky na maximalni hodnotu odchylky
rovinnosti dle CSN 73 2901, tj. 10 mm na 1 m p¥i aplikaci lamel (desek s kolmym vldknem) a 20 mm na 1 m pfi
aplikaci desek s podélnym vldknem

Technologicky postup provadéni KZS z EPS

Lepici hmota se nanasi na zadni sténu (neoznacenou napisem) dvouvrstvych izola¢nich desek s podélnym vldknem po
celém obvodu desek v pasu minimalni sirky 60 mm a uprostred desky ve formé ti terc o priiméru minimalné 150 mm,
nebo je mozno i celoplosné. Minimalni tloustka lepidla by neméla klesnout pod 3 mm. Desky s kolmymi vlakny (lamely)
se zasadné lepi pouze celoplosné. Tepelné-izola¢ni systém spojovany s podkladem pouze pomoci lepici hmoty (bez
kotveni), tedy s deskami nesmi byt aplikovdn na podklady s omitkou, natérovymi hmotami nebo nastfiky. Pfipustné je
lepeni desek bez kotveni na lokalné vyspravené nebo reprofilované podklady s prokazatelnou soudrznosti nejméné 250
kPa.

PFiprava povrchu desky

V mistech budouci aplikace lepidla doporucujeme desku ze spodni strany jemné tlakové prestérkovat lepici hmotou.
Hmota je vtlaéena do povrchu desky a zajistuje dokonalou pridrznost mezi deskou a podkladem. Je dilezité, aby nebyly
osazeny desky se silné poskozenymi rohy.

Nandaseni lepici hmoty

Lepici hmota se obvykle nanasi na desky pomoci zubové stérky. Rozméry jejich zubl jsou zavislé od struktury podkladu.
Minimalni tloustka lepidla by neméla klesnout pod 3 mm. Deska je poté pritisknuta k zateplované konstrukci (podkladu)
a prikotvena hmozdinkami. Na desku se lepici hmota nandsi ve formé obvodovych pasd + 3 vnitini terée tak, aby lepidlo
pokryvalo min. 40 % plochy spodni strany desky. Toto minimalni pokryti desky lepidlem se mlze v ndvaznosti na
technologické predpisy jednotlivych vyrobcl lisit. Lepidlo musi byt vidy v misté prostupu hmoZzdinky deskou.

Lepeni a vyrovnani

Nerovnosti podkladu do 20 mm (méfeno na 1 m lati) Ize pti aplikaci desek vyrovnat pfimo lepici hmotou. Pfi tomto
zpUsobu eliminace kfivosti podkladu je nutno poditat se zvySenou spotiebou lepici hmoty oproti standardni spotfebé
(cca 5 kg/m?2).

Po nalepeni izolantu na podklad nesmi lepici hmota zlstat na boc¢nich hranach desek, ani se nesmi vytlacit do spar mezi
nimi. Nezadouci lepici hmotu je tfeba okamzité beze zbytku odstranit. Pokud je nerovnost podkladu vétsi, je nutno
podklad vyrovnat pfi mensich nerovnostech maltou dle pokynt uvedenych v €SN 73 2901. Pfiprava podkladu pro
zatepleni, ¢i upravit mistné tloustku izolantu (akceptovat lze jen zvétseni tloustky) tepelného izolantu pozor na nutnost
upravy zmény délky hmozdinky. V jednom misté nelze pouzit dvé vrstvy desek na sobé — tepelné-izolacni desky je mozno
klast pouze v jedné vrstvé. Je zakazano tzv. ,podlepovani” .

Zakladani desek

Lepeni prvni fady desek se provadi do zakladaci listy, nebo pomoci montdzini laté. Desky tepelné izolace musi pfi lepeni
dolehnout k prednimu lici zakladaci listy, nesmi ji presahovat, ani byt zapustény. Desky tepelného izolantu se lepi vzdy

zdola nahoru, ve vodorovnych fadach. Vyjimkou muzZe byt lepeni desek tepelného izolantu na sokl. Desky se lepi tésné

nasraz, s

vystfidanim svislych spar — na vazbu, bez kfizovych spar (na stfih).

12



CELKOVE ZATEPLENi VYROBN{ CASTI OBJEKTU PEKARNY
Strédnského 2291/8, 39002 Tabor Textovd ¢ast

Reeni spar

Pokud vzniknou spary mezi deskami tepelné izolace s Sitkou vétsi jak 2 mm, musi se vyplnit pouzivanym tepelné-
izolacnim materidlem. Vyplnéni spar musi byt provedeno tak, aby byla dodrZzena rovinnost vrstvy tepelné-izolac¢niho
materidlu a spary byly vyplnény pfifezy v celé tloustce desek. Je nepfipustné spary mezi deskami vypénovat PUR pénou
¢i lepidlem! Pokud to charakter konstrukce umoznuje, lepi se vidy celé desky tepelné izolace. Pouziti zbytk( tepelné
izolace je mozné jen v pripadech, Ze jejich sitka je nejméné 150 mm. Takové zbytky desek se neosazuji na narozich, v
koutech, v ukonceni zatepleni na sténé nebo v podhledu a v mistech navazujicich na osténi vyplIni otvor(i. Rozmisti se
jednotlivé v plose zateplovaciho systému. Svisly rozmér ulozené desky nelze zajistovat skladanim zbytk( desek nad sebe

Redeni naro?i a otvortl

Osazeni kazdé desky do pozadované roviny se kontroluje (lati,
olovnici, vodovahou, apod.). Na narozZich musi byt presahovani
desek tepelného izolantu provedeno prostfidanim po fadach na
vazbu U okennich a dvernich otvor( se desky kladou tak, aby
krizeni spar desek bylo minimalné 100 mm od roh0 téchto
otvorl a nesplyvalo s rohem otvoru v konstrukci, pokud mozno
s pfesahem umoznujicim Celni prekryti tepelného izolantu
nasledné lepeného na osténi.

Dilatacni spary

Ponechani vnéjsiho osténi vyplni otvorl bez zatepleni se nepfipousti bez prokazaného zajisténi tepelné technickych
pozadavkd dle CSN 73 0540-2. V naroi a u osténi oken a dvefi je vhodné nalepit desky s pfesahem 5-10 mm oproti
konecné hrané rohu a po vytvrdnuti presah peclivé zafiznout a zabrousit. Desky tepelné izolace se pfi lepeni osazuji tak,
aby spary mezi nimi byly vzdaleny nejméné 100 mm od upravenych neaktivnich spar nebo trhlin v podkladu a od zmén
tloustky konstrukce projevujici se na povrchu podkladu nebo zmén materialu podkladu. Nad pavodnimi dilatacnimi
sparami budovy musi byt provedeny dilatacni spary v zatepleni. Spary mezi deskami nesmi byt vyplnény tepelné
vodivym materidlem nahrnuté lepici hmoty Ci zatlacené kryci hmoty. Nadmérnym sparam zabrani presny rez
(doporucujeme pouZit noZe ci pilky

urcéené k fezani desek z mineralni plsti) a peclivé kladeni tepelné-izolacnich desek (lamel). Je Zadouci provadét pretazeni
zatepleni do osténi oken a dvefi, s pruznym napojenim k okennimu ¢i dvefnimu ramu. Prostor potiebny pro vhodnou
tloustku zatepleni v osténi se nejlépe zajisti pfi vyméné oken jejich konstrukci s rozsifenym ramem.

13



CELKOVE ZATEPLENI VYROBN{ CASTI OBJEKTU PEKARNY
Strénského 2291/8, 39002 Tabor Textovd cast

Penetrace podkladu

Penetrace se provadi z divodu sjednoceni savosti armovaci vrstvy tak, aby bylo mozné bez probléma provadét vrchni
omitky. Nanaseni penetrace se provadi nej¢astéji malirskymi valecky, a to nejdfive 1den po provedeni armovaci vrstvy. U
nékterych druh omitek neni nutno penetraci poufZit.

Provadéni povrchovych uprav

K provadéni omitek a natér je tfeba zajistit odpovidajici pocet pracovnikl, umozniujici provadéni kontinualné - bez
preruseni. V pfipadé nutné pracovni piestdvky se provadéni prerusi nejvhodnéji na ndrozi, popf. v mistech na rozhrani
dvou rGznych barev. Nejcastéji pouzivané povrchové Upravy pro KZS jsou omitkoviny. Podle zplsobu strukturovani
rozeznavame nejcastéji omitkoviny ryhované (drasané), roztirané (zatirané) a skra-bané. Priprava omitkoviny a zajisténi
vhodné konzistence pfipadnym pfiddnim vody je ddno druhem a predpisy vyrobce KZS. Vyrobce rovnéz uvadi dobu
zpracovatelnosti. Ru¢ni nanaseni omitkoviny provadime zasadné hladitky z nerezové oceli.

Ke strukturovani se pouzivaji predevsim hladitka z umélé hmoty, pfipadné z nerezové oceli.

Strukturovani nanesenych omitkovin jednoznacné vyZaduje vysokou zkusenost a zru¢nost

QR R Ao
| el
CHH IR
R ]

% pracovni ¢ety. To se pfedevsim pozitivné projevi pfi napojovani ploch provadénych

jednotlivymi pracovniky. ZvySenou pozornost je tfeba vénovat rovhomérnosti
strukturovani v urovni lesenovych podlazek a rdmu. Pro jednu stejnobarevnou plochu se
nedoporucuje pouZziti omitkovin z vice vyrobnich Sarzi. ZvySenou pozornost béhem

NN

provadéni omitkovin a jejich vysychdni nebo nutného tvrdnuti je tfeba vénovat jejich

Prikiad detaiki napojent KZ5 na ochrané pred vlivy pfimého sluneéniho zareni, desté a silného vétru. Dalsi povrchovou

crennEm Upravu KZS predstavuji obklady. Z hlediska materidlové baze mohou byt klasické nebo z
plastll. Lepeni obkladl probiha obvykle shora dol(, podle klade¢ského planu do pfedemnanesené lepici hmoty pro
obklady. Lepici hmota se nanasi zubovou stérkou na vyztuznou vrstvu. Obklad se do hmoty zatlaéi. Po ptilepeni obkladu
se uhladi lepici hmota ve sparach kovovou spdrovackou nebo Stétcem. V misté spary stanovené jako dilatacni se odstrani
jesté nezatuhla lepici hmota. Takto pfipravena spdra se vyplni pruznym tmelem nebo pruznym tmelem v kombinaci
s podkladnim profilem. Povrchova Uprava s klasickym obkladem predstavuje vyrazné pfitizeni zateplovaciho systému. Je
tedy zvlast dllezité fesit stabilitu KZS pti statickém posouzeni (typ, mnoZstvi a poloha hmoZdinek, zabudovani
hmozdinek zplsobem pres vyztuznou sitovinu, uplatnéni tepelného izolantu s profilovanym licnim povrchem aj.). Déle je
také dilezité zabezpedit i difuzni posouzeni KZS s keramickym obkladem. Navrhovani a provadéni KZS s keramickym
obkladem je specifickym pfipadem KZS. PFi ndvrhu je nutné zhodnotit druh a format obkladu, velikost spar a material
sparovaci hmoty, véetné mistnich podminek a rozsahu provedeni. Uvedena pravidla pro KZS jsou prevzata z podklad
Cechu prozateplovani budov (CZB).

Soklové desky

Soklové desky z extrudovaného polystyrenu (XPS) se pouZivaji pro soklovou ¢ast fasadnich zateplovacich systému. Desky
maji vysokou odolnost proti priirazu a plsobeni vihkosti. Ukonceni pod Urovni terénu do nezamrzné hloubky (cca 800
mm).

ees

Soklové desky se poutziji jako soucast kontaktniho zateplovaciho systému, kde se zpracovavaji stejnym zplsobem jako
béiné fasadni desky. Hladky povrch soklovych desek je nutno zpravidla pred dalsi Upravou penetrovat penetracnim
natérem nebo zdrsnit. Soklova ¢ast zateplovaciho systému bude povrchové upravena skrabanou omitkovinou.
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VZOROVE RESEN| — LEGENDA :

1) zaklady

2) stropni konstrukce

3) izolace pod z. deskou

4) soklova deska

5) hydroizolace

6) fasadni zateplovaci systém

7) zdivo

8) drenaz

Bezpecnost a ochrana zdravi

Vsichni pracovnici na stavbé musi dodriovat véechny bezpe&nostni piedpisy obsazené ve vyhlaskach CUBP, Zakoniku
prace a dalSich predpisech, které s praci souvisi.

Vsichni pracovnici musi byt pred zahajenim praci vybaveni pracovnimi a ochrannymi pomuckami. Ochranné a
bezpecnostni pomucky je nutné pravidelné kontrolovat a udrzovat je v pfedepsaném stavu.

Pracovnici obsluhujici a pracujici na zavésnych lavkach musi byt proskoleni a zdravotné zp(sobili pro tyto prace. Instalaci
lavek a stavbu leseni mlzZe provadét pouze firma, kterd ma k této Cinnosti opravnéni. Je tfeba zabezpecdovat kontrolu
pracovnich lavek, resp. leseni.

Na stavbé a v jejim bezprostfednim okoli je nutné udrZovat poradek.
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B - Oprava a zatepleni strech

Navrh hydroizolacnich skladeb

Zakladnim technickym fe$enim ve smyslu €SN 73 1901 Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni (1999) , CSN 73 0600
Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni (2000) a CSN 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace —
Zakladni ustanoveni, bude pouZiti povlakové hydroizoalce tvorené PVC fdlii. Tepelna ochrana skladeb na jednotlivych
objektech bude tvorena tepelné-izolaénimi deskami z pénového polystyrenu . Tloustky tepelné-izolaénich materiald v
jednotlivych skladbach jsou navrieny na zakladé tepelné-technického vypoctu a odpovidaji pozadavkidm CSN 73 0540 —
Tepelnd ochrana budov (2007).

Technické reseni

V PD je uvaZovano s tim, Ze nové skladby nebudou provedeny na plvodni skladbu ploché strechy, avsak je mozné
neodstranovat plvodni vrstvy pokud jsou v dobrém stavu. Pfed samotnou realizaci bude pak podklad upraven
(protfezani bouli, vyrovndni lokalnich prohlubni) pro rozloZeni tepelné-izolaéni vrstvy z pénového polystyrenu.

NavrZena varianta resi kompletni opravu stiech z hlediska hydroizolacniho i tepelné-izolacniho. Jako hlavni hydroizolace
je navrzena hydroizolace z PVC félie. Po provedené rekonstrukci jednotlivych plochych stfech budou skladby feseny jako
jednoplastové nevétrané s dostateéné zateplenym hornim plastém viz. PD. PFi rekonstrukci plochych stfech je potfeba
tudiz zamezit pristupu studeného vzduchu do vétracich kandld, coz je mozné zajistit uzavienim privadécich a odvadécich
vétracich otvord umisténych v atikach. JelikoZ nemaji objekty zatepleny obvodové stény a je uvazovano, Ze tak bude
ucinéno, doporucujeme provést zatepleni za predpokladu, Ze otvory zlstanou otevieny az do doby realizace zatepleni
obvodovych plasta.

SKLADBA STRECHY :
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SPECIFIKACE SKLADBY

1. Hydroizolacni vrstva z PVC-P félie tl.=2mm, félie z PVC-P urcena k mechanickému kotveni
+ Kotvici systémova teleskopicka podloZzka — plastova teleskopicka podloZzka kotevniho systému dle EAD 030351
+ Kotvici systémovy kotevni Sroub — ocelovy Sroub kotevniho systému dle EAD 030551

2. Separacni textilie 120g/m2, netkana textilie ze 100% polypropylenu

3. Tepelnéizolacni EPS 150, 240/340 desky ze stabilizovaného pénového polystyrenu

4. Parotésnici vrstva GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl.=4,0mm, pas z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnnym
posypem

5. Pripravny natér podkladu DEKPRIMER — asfaltova, vodou feditelna emulze

POZARNIi BEZPECNOST

REI 60 dle nosné konstrukce

DEK Strop SK.1001A REI60 u prosté podeptené zb desky s min. tl.= 80 mm a krytim spodni vyztuze min. 20mm.
DEK Strop SK.1002A REI30 u prosté podeprené zb desky s min. tl.= 60 mm a krytim spodni vyztuze min. 10 mm.
DEK Strop SK.7001B REI 180 pro cely strop véetné omitky.

DEK Strop SK.7002A REI 180 pro cely strop véetné omitky.

DEK Strop SK.8001B REI 30

DEK Strop SK.2201A

POZNAMKY KE SKLADBE

Navrhovani

Jedna se o jednoplastovou skladbu stabilizovanou mechanickym kotvenim. Hydroizolaéni vrstva je z folie z mékéeného
PVC. Tepelnéizolacni a spadova vrstva je z EPS. Parotésnici vrstva je z asfaltového pasu. Vhodny kotevni systém se voli na
zakladé parametr( podkladu.

U rekonstrukci je pro navrh nutné zjisténi inosnosti podkladu vytaznou zkouskou dle CEN/TS 17659. Pro obecny navrh
bez specifikace kotevniho prvku doporucujeme uvazovat maximalni hodnotu Unosnosti pro jeden kotevni prvek 400 N.
Tuto hodnotu je moZné zvysit po specifikaci prvku na zakladé zkousek dle CSN EN 16002. Kotva mGze pfenaset jen
takové zatiZzeni, aby nedoslo k prekroceni pevnosti spoje félie v odlupu.

Pozarni bezpecfnost
Pozarni odolnost je zavisla predevsim na druhu nosné konstrukce. Hodnoty pozarni odolnosti pro tuto skladbu

umisténou

na uvedenych nosnych konstrukcich byly uréeny podle €SN EN 1992-1-2 (Eurokéd 2) nebo zkouskami zajistovanymi
vyrobci stropnich systémd. Pro jinou nosnou konstrukci je nutné posoudit poZzarni odolnost individualné. Pro zajisténi
odolnosti proti vnéjSimu poZaru viz odstavec Alternativni feseni.

Tepelna ochrana budov

Tepelné-technické parametry pouZitych tepelné&izolaénich material(i byly stanoveny na zakladé CSN 73 0540-3. Tloustka
tepelné izolace byla vycislena pfi navrhové teploté venkovniho vzduchu -17 °C. Skladba je posouzena v plose stfechy s
uvazovanou korekci na systematické tepelné mosty vlivem kotev W.m-2.K-1. U detaild vZidy doporucujeme ovéfit jejich
funkci podrobnym 2D (3D) tepelné-technickym posouzenim.
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Sklon stfechy

Doporuceny minimalni sklon povrchu stfech pro zajisténi dostatecného odtoku vody je 1,7 ° (3 %). Maximalni sklon
stfesniho plasté pro zajisténi stability vrstev kotvenim je 5 ° (8,7 %). Pri sklonu vétSim neZ 5 ° je tfeba obvykle navrhnout
opatreni, které brani posunu vrstev skladby ve sméru spadu.

Technologie provadéni

Povrch podkladu musi byt soudrzny, vyzraly, suchy, Cisty, bez volnych ¢astic, hran a vystupk(. Parotésnici vrstva se
natavuje bodové na podklad opatfeny ptipravnym natérem. Tepelnd izolace se klade ve vice vrstvach se vzajemnym
prevazanim spar, minimalni doporucena tloustka spadovych klind je 20 mm. Kazda deska tepelné izolace musi byt
stabilizovana viéi pohybu. Kotvy pro stabilizaci hydroizolace se umistuji do stanovené polohy v pfesahu félie. Teplotu
svarovani hydroizolace je nutné vidy nastavit na zakladé zkousek pti konkrétnich podminkach stavby. Opracovani
detaill vyZaduje pouZiti koutovych a rohovych tvarovek. Pro ovéreni proveditelnosti navrhu stabilizace je nutné provést
vytazné zkousky Unosnosti podkladu dle CEN/TS 17659. Pfi nesplnéni uvazovanych parametr( v navrhu, pfipadné
zaméné navrZenych kotev je nutné provést novy navrh stabilizace strechy.

Rovinnost povrcht

Vysledna rovinnost povrchu povlakové hydroizolace musi byt takova, aby byl pfi predpokladaném sklonu stiechy a
maximalnim prihybu konstrukce zajistén plynuly odtok vody. K tomu je nutné upravovat rovinnost nékterych dil¢ich
vrstev (obvykle tepelné izolace). Neni-li provadéna Uprava rovinnosti v dil¢ich vrstvach, doporucuje se u minimalniho
sklonu povrchu stfechy zajistit rovinnost podkladu pod skladbou max. £5 mm na 2 m lati.

Alternativni feSeni

Hydroizola¢ni fdlii Ize zvolit i ve vétsi tloustce 1,8 nebo 2,0 mm. U stfech s pozadavkem na odolnost proti plsobeni
vnéjsiho pozaru BROOF(t3) je nutné zaménit FILTEK 300 za FILTEK V. Uvedena klasifikace BROOF(t3) — odolnost proti
pusobeni vnéjsiho pozaru pak plati za predpokladu: maximalni sklon stfesniho plasté je 10 ° a tloustka tepelné izolace
EPS je 100—600 mm. V takovém ptipadé Ize skladbu stiechy klasifikovat jako konstrukci druhu DP1.

Zabezpecovaci systém proti padu snéhu ze strechy

Podrobné bude reSeno dle predpisu vybraného dodavatele. V rdmci PD se predpokladd systémové feseni, a to bude
pfedmétem dodavatele systému stfechy.

Bezpecdnost a ochrana zdravi pfi praci, péce o pracovniky

Pfed zapocetim stavebnich praci na stavenisti budou vsichni pracovnici seznadmeni s veSkerymi bezpecnostnimi predpisy.
Cely aredl stavenisté bude docasné po dobu vystavby oplocen v prostoru uvaZované stavby a stavebnich Uprav.
Stavebni provoz generédlniho dodavatele véetné subdodavatell se musi podfidit poZzadavku investora a provadéni vsech
stavebnich praci musi odpovidat vSem platnym predpisim na BOZP, a prace na stavenisti budou provadény pouze
osobami obeznadmenymi s témito predpisy.

Investor i zhotovitel se musi Fidit platnou vyhlaskou O bezpecnosti prace a technickych zatizeni pti stavebnich pracich.
Zvlasté se upozornuje, pokud nebude dodatecné dohodnuto jinak, na povinnost investora vcas zajistit presné vytyceni
vSech vedeni, pred zahajenim stavby je nechat kvalifikovanou osobou vytycit a jejich predani stvrdit zapisem do
stavebniho deniku dodavateli stavby. Ten je povinen Fidit se podminkami spravci pfi ¢innostech v jejich blizkosti.
Rozhodnuti o technologickych procesech, vyrobnich postupech, umisténi do¢asnych sklddek a pouZiti ostatnich
zafizenich musi odpovidat vSsem predpisim BOZP. Také ¢asovy harmonogram vystavby, max. pocet pracovnikl a
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jednotlivych cet, uspofadani prostoru pro pracovni postupy musi odpovidat podminkam BOZP. Je tfeba dbat, aby si
jednotlivé femeslné skupiny pracovnik(l v praci navzajem neprekazely a neohrozovaly se.

Dodavatel je povinen vymezit prostor skladek, socialnich zafizeni pracovnikd, sklad materialu zabezpeceny proti odcizeni
majetku ¢i jeho znehodnoceni apod.

Pokud nelze z neznamych dlivod( zajistit sebemensi ochranu pracovnikd, je organizace povinna vybavit pracovniky pro
vykon pridélené prace osobnimi ochrannymi prostredky (impregnované obleky, ochranné bryle a rukavice,
nepromokavé plasté pfi praci v neptiznivych podminkach, v zimnich mésicich plasté s oteplovacimi vloZzkami, respiratory
pfi bouracich a jim podobnych c¢innostech, pryZovou obuv atd.). Jednotlivé vybaveni dale obdrzi dle povahy provadéné
prace. Pracovnici vSech profesi maji narok na povinnou ochrannou pfilbu a ochranny odév.

Dodrzovani predpist BOZP pfi praci na stavbach je povinnosti stavebni firmy.

Pokud by v projektové dokumentaci bylo opomenuto nékterych opatreni, zejména takovych, kterd by ohroZovala zdravi
a bezpecnost pracovnikd, neni to dlivod k tomu, aby se takovato opatieni na stavbé opomijela a neprovadéla!

Bezpecnost prace na stfechach

V ramci stavebnich praci jakoZ i pro naslednou udrzbu objektu (odklizeni snéhu, natéry, cisténi stresnich vtok(, revize
technického zafizeni atd.) bude soucasti objektu téz realizace a osazeni trvalych (alt. pfipadné docasnych) kotvicich
bezpecnostnich systémd.

Dle stavebniho zakona 183/2006 je zpUsob zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pro vystavbu pfedmétem
projektu organizace vystavby a zejména pak planu BOZP (bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavbach), ktery bude
zpracovan koordinatorem bezpecnosti prace.

Jedna se zejména o stanoveni zdsad technickych a organizacnich opatieni k zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci ve vyskach ¢i hloubkach, pfip. padech ze stfech atd.

Obecné plati, Ze ochrana proti padu z vysky nad 1,5 m musi byt zajistovana bud’ kolektivhim nebo osobnim zajisténim.
PFistup na stfechu je zajistén z véze, kde jsou umistény na jizni fasadé dvere.

S ohledem na bezpecnosti pfi praci na stiechdch se jednd zejména o nasledujici nebezpedi:
- pad ze strechy

- propadnuti stfechou

- propadnuti otvory ve stiese

- padajici predméty

- opravy a udrzba v extrémnim pocasi

V ramci zpracovaného projektu organizace vystavby a planu BOZP bude stanoven systém planovani uchycovacich bodu s
pfihlédnutim rizika padu, volba a navrzeni bezpecnostniho systému, zdkladni pravidla planovaného bodového kotviciho
systému pro navrzené strechy se sklonem <5°.

Technické feseni a podminky realizace zachytného systému pro Gdrzbu dle platnych predpisa.

Predpokladané pracovni aktivity:

Pohyb pfi nezabezpeceném okraji stfesniho plasté pfi udrzbé a odstrariovani snéhu.

Pohyb pfi kontrole stfesniho plasté.

Revizni ¢innosti.

Cinnosti pfi udr?ovacich pracich — viz. naf. vl. CR €. 591/2006Sb. o bliz$ich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Dalsi aktivity na plo3e s rizikem mozného padu - viz. naf. vl. CR &. 362/2005 Sb. o blizsich poZadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a zak. €. 309/2006 Sb., kterym se
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upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Podminky montaze navrzeného systému:

O celkové montaZi bude zpracovana provadéci firmou dokumentace obsahujici:
certifikaty

fotodokumentaci

navody k montdzi a pouziti

souhlas s trvalym uzivanim vydany oprdvnénou osobou

dokumentaci o kotveni

revizni knihu

dokumentaci skute¢ného provedeni

V souladu s naft. vl. C. 362/2005 Sb., pfilohy, odst. I, bod 3., musi byt spInéno: Uspofaddni, monta?, demonta?, zajisténi
stability a Unosnosti, pouZivani a kontrola tohoto systému musi odpovidat této dokumentaci.

Systém musi byt osazen a pouzivan presné v souladu s montaznimi navody a pravidly pro pouzivani vyrobce.

Montdz bude provddéna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby zaméstnanec konajici
praci mohl byt v pfipadé nouze neprodlené vyprostén.

Po dokoncéeni montaze musi byt vydan souhlas s uzivanim od opravnéné osoby.

Pracovnici provadeéjici montaz se v pripadé rizika padu z vysky budou vhodnym zplsobem zabezpeceni. Pfi montazi
prvniho kotviciho bodu vyuZiji stavajici konstrukce k zajisténi. Pfi nasledujicich kotvicich bodd, budou pouZivat pro
zabezpeceni jiz osazené kotvici body. Pokud to nebude technicky mozné, pouziji k zajisténi stavajici konstrukce, nebo si
takové vytvori.

O montazi kazdého bodu véetné osazovani priibézného kotviciho nerezového lana bude vedena fotodokumentace.
Montdz a pouzivani zabezpecovaciho zafizeni je povoleno az poté, co si pracovnici provadéjici montaz a uzivatelé
precetli originalni ndvod k montazi a pouzivani.

Montazni firma zajisti, Ze vzdalenost poZadovana nebo nutna k zastaveni padu padajiciho délnika neprekroci vzdalenost
dostupnou na montaznim misté. (tj., Ze pad bezpecné zachycen a zachyceného zaméstnance lze neprodlené a bezpecné
vyprostit, popfipadé dopravit do bezpecného mista; k zachyceni padu musi dojit v dostatecné vysce nad prekazkou-
terénem, podlahou, konstrukci apod.), aby se vyloucilo zranéni zaméstnance — viz naf. vl. ¢. 362/2005 Sb. o blizsich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.
Montéfi musi zajistit vhodnost zakladnich materiald, na kterych jsou konstrukéni kotvici zafizeni upevnéna.

Montéfi ovéri, Ze vzddlenost pozadovana nebo nutna k zastaveni padu padajiciho ¢lovéka neprekrodi vzdalenost
dostupnou na montaznim misté.

Montéfi musi zajistit vhodnost zakladnich materidlt, na kterych jsou konstrukéni kotvici zafizeni upevnéna.

Firma provadéjici montaz musi byt proskolena a certifikovana firma pro montaz téchto systému.

PFi neptiznivé povétrnostni situaci je zaméstnavatel povinen zajistit pferuseni praci. Za nepfiznivou povétrnostni situaci,
kterd vyrazné zvysuje nebezpedi padu nebo sklouznuti, se pfi pracich ve vyskach povazuje:

Boute, dést, snéZzeni nebo tvofeni namrazy.

Cerstvy vitr o rychlosti nad 8 m.s-1 (sila vétru 5 stupfi( Bf) pfi praci na zavésenych pracovnich ploginach, pojizdnych
leSenich, Zebficich nad 5 m vysky prace a pfi pouZiti zavésu na lané u pracovnich polohovacich systémi; v ostatnich
pripadech silny vitr o rychlosti nad 11 m.s-1 (sila vétru 6 stupnt Bf).

Dohlednost v misté prace mensi nez 30 m.

Teplota prostiedi béhem provadéni praci nizsi nez -10 st. C.
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Dalsi podminky pro realizaci zachytného/zadrzného systému:

Ve smyslu €l. 6.7 CSN 73 1901 Navrhovani stfech — zakladni ustanoveni, bude autorovi tohoto ndvrhu umoznéno
seznamit vSechny strany podilejici se na realizaci s poZadavky na reseni systému k ochrané pred padem, jako soucasti
stfechy.

Ve smyslu €l. 6.9 CSN 73 1901 Navrhovani stfech — zakladni ustanoveni, bude autorovi tohoto ndvrhu umoinéno

v priibéhu realizace tohoto zachytného systému k ochrané pred padem kontrolovat soulad ndvrhu s realizaci.

Ve smyslu €SN 73 1901 Navrhovani stfech — zékladni ustanoveni dle:

¢l. 4. 2. se pocitd jen s pohybem poucenych osob. Tato skute¢nost bude vymezena provoznim radem

¢l. 5.6.1 bude na stfechu zajiStén bezpecny ptistup odpovidajici potfebé provadét udrzbu

¢l. 5.6.12 bude v provoznim fadu budovy vymezen okruh poucenych osob a provedena pfislusna opatreni u vstupu na
stfechu

¢l. 6.6 bude autorem dokumentace — ndvrhu stfechy stanoven rezim prohlidek, kontrol, drzby a obnovy.

ve smyslu ¢l. 6.9. bude autor navrhu zachytného systému informovan o realizaci, aby mohl v pribéhu realizace stfechy
kontrolovat soulad s realizaci.

Autor tohoto navrhu musi neocekavané konstrukéni anomalie vyresit a doplnény navrh zaznamenat v prislusnych
dokumentech ( graficky zaznam reseni, zapis do stavebniho deniku ).

¢l. 8. 35.2 je v dosahu pfistupovych mist umistén kotvici bod pro bezpeény pohyb

pfilohy B, ¢l. B.1.12 navrh vyluCuje prostup skladbou stfechy z materidld dobfe vedoucich teplo, navrzeny systém
nevytvari tepelné mosty.

Ke vstupu na stfechu se doporucuje umistit informacni tabulku s poucenim o zasadach provozu na stfese. Doporucuje se
uvést maximalni uZitecné zatizeni, vymezeni ploch pro pohyb, a o umisténi bezpecnostnich prvkl na stfechu bude
umoznén odpovidajici bezpecny pfistup pro provadéni kontroly a Udrzby strechy i zafizeni umisténych na ni —dle ¢l.
5.6.1

nelze-li zajistit, aby snih a led nepadaly ze stfechy, musi byt kolem objektu v mistech, kam snih nebo led mize padat,
vymezen oznaceny ochranny prostor v obdobi roku, kdy pad snéhu a ledu hrozi

dle ¢l. 8.35.2 konstrukce, kterymi se vstupuje na stfechu, musi odolavat mechanickému namahani od pohybujicich se
osob

Podminky pouZivani navrzeného zdchytného/zadrZného systému:
Jako spojky Ize pouzivat pouze prostfedky dle CSN EN 362 Osobni ochranné prostiedky proti pAddm z vy$ky — Spojky.
Délka pripojnych lan osobniho tGvazu pro jednotlivé Useky bude vyznacena v projektu zachytného systému a bezpecného

pohybu osob po stfese. Jako osobni ochranné prostfedky proti padu z vy$ky Ize pouZivat vyluéné prosttedky dle CSN EN
365, Osobni ochranné prostfedky proti padiim z vy$ky — Tlumice padu, CSN EN 363 Prostfedky ochrany osob proti padu.
V ptipadé zachyceni padu musi byt systém nebo jeho ¢ast pred dalSim pouzitim podrobena revizi opravnénou osobou.
Pred zahajenim praci bude pracovnik seznamen s pracovnimi postupy na plose s rizikem padu z vysky nebo do hloubky.
Vsechny pfedméty, se kterymi pracovnik bude manipulovat, musi byt zabezpeceny proti pfipadnému padu pres okraj
stfechy.

Pro praci, pti které se premistuje material a predméty, je nutné vypracovat pracovni postup pro danou ¢innost.

Pred zahajenim praci bude pracovnik seznamen s pouZzivanim kotvicich bod( a systém uréenych k ochrané pred padem
a jejich rozmisténim.

Zadrzné a zachytné zafizeni na stiese je uréeno pro namahani ve vSsech smérech paralelné k montazni ploSe nebo
pravouhle ke kotvicimu zatizeni.

Jako pripojné zafizeni a osobni ochranné pracovni prostredky a zachytné prostifedky smi byt pouZity vyhradné systémy
certifikované, uréené pro tento Ucel. Pfipojné lano musi obsahovat tlumi¢ padu.

Ve smyslu naf. vl. ¢.362/2005 Sb. o blizsich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky: Zaméstnavatel zajisti, aby zvolené osobni ochranné pracovni prostredky
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odpovidaly povaze provadéné prace, predpokladanym riziklim a povétrnostni situaci, umozriealy bezpecny pohyb a aby
byly pravidelné prohlizeny a zkouseny v souladu s pozadavky zpracované dokumentace; pfitom smi byt pouzity pouze
osobni ochranné pracovni prostredky, které splnjiipoZzadavky stanovené zvlastnimi pravnimi predpisy.

Zaméstnanec se musi pred pouZitim osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl presvédcit o jejich kompletnosti,
provozuschopnosti a nezdvadném stavu.

Systém lze pouzivat vylucné k Ucelu, pro néz je navrzen a zplsobem, ktery pfedepisuje dany vyrobce.

Systém vyZaduje provadét revize dle pokynl vyrobce.

Pfed zahajenim prace ve vySce ma byt vidy na misté zachranny plan.

UZivatel je povinen vypracovat pokyny pro pouzivani systému v souladu s touto zpravou a zvolenymi pracovnimi postupy
i druhem provadéné prace.

UZivatele je povinny zajistit vysvobozeni pracovnika, ktery spadl do lana nejpozdéji do 20 minut. Pokud neni zajisténo
vysvobozeni napf. dohodou s hasi¢skym zachrannym sborem, musi byt pracim s vyuZitim zachytnych systéma proti padu
osob pfitomna osoba vyskolend a vybavena pro zdchranu pracovnika, ktery spadl do lana.

Zaméstnavatel zajisti, aby zaméstnanec provadéjici prace pri pouziti osobnich ochrannych pracovnich prostfedk( proti
padu byl pro pfedpokladané ¢innosti vyskolen, zejména pak pro vyprosteaci postupy pfi mimoradnych udalostech.
Vysvobozena osoba ma byt po vysvobozeni nejméné po stejnou dobu, jako byla zavéSena na lané, ponechdna ve svislé
poloze.

Dulezité upozornéni:

Dle nat. vl. €. 362/2005 Sb., pfiloha je tento zadriny systém dle pismene c):

je pad bezpecné zachycen a zachyceného zaméstnance Ize neprodlené a bezpecné vyprostit, poptipadé dopravit do
bezpecného mista; k zachyceni pddu musi dojit v dostatecné vysce nad prekazkou (terénem, podlahou, konstrukci
apod.), aby se vyloucilo zranéni zaméstnance.

V souladu s naf. vl. ¢. 362/2005 Sb. nesmi byt prace ve vyskach provadéna, jestlize nepfizniva povétrnostni situace,

s ohledem na pouZitou ochranu proti padu, mizZe ohrozit bezpeénost a zdravi pracovnik(.

Prehled zdkonnych predpisi:

§3 odst. 3 a 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb. stavebni zdkon

vyhl. €. 268/2009 Sh. o technickych nalezZitostech staveb

vyhl. ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb pfiloha ¢. 1

nat.vl. CR €& 362/2005 Sb. o bliz$ich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim
padu z vysky nebo do hloubky

nar.vl.¢. 21/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné prostfedky

Odchylky od norem nejsou pripustné, protoZe se jednd o zdkladni poZadavek na stavby — bezpecnost pfi uzivani. (viz § 8
pism. e) a §55, odst. 2 vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o technickych néleZitostech staveb)

Podminky a naroky na provadéni stavby

Bé&hem provadéni dila je zhotovitel odpovédny za pfipravu nasledujicich dokumentd a provadéni praci:

Pfedkladana PD nenahrazuje vyrobni dokumentaci dodavatele!

Soucasti dodavky zhotovitele jsou, pokud to neni smluvné stanoveno jinak, nasledujici ¢innosti:

- zaméreni objektu véetné vyhotoveni geometrického planu pro vklad do katastru nemovitosti ( do doby podani Zadosti
o kolaudaci stavby)

- zaméreni a ochrana veskerych stdvajicich inzenyrskych siti

- kontrolni méreni radonu ke kolaudaci (pokud je index radonového rizika stfedni nebo vyssi)

- geometrické zaméreni nové budovanych siti (pokud se realizuji)

- spoluprdce zhotovitele pfi kolaudaénim Fizeni

- ochrana stavajici zelené proti pfip. poskozeni
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Zhotovitel pfipoji k zavérecné zpravé dokumenty o spravném provedeni praci podle technickych norem a predpisd,
provedeni zkousek, atestll, dokumentaci kone¢ného stavu a dokumentaci vyplyvajici z kontraktu, véetné prohlaseni o
shodé (naf. ¢. 22/1997 Sb.) a ostatni relevantni dokumenty. Zhotovitel i objednatel maji déle pravo uvést cokoli, co
povazuji za nezbytné ve vztahu k idajim uvedenym v prejimacim protokolu.

Upozornéni:
Je bezpodminecné nutné dodrzovat bezpecnostni pfedpisy a nafizeni véetné zakona €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich

podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci. Dodavatel je povinen vypracovat a striktné dodrZzovat technologické
postupy praci dle vy$e uvedené vyhlasky. ReSeni organizace vystavby provede dodavatel.

Pfi stavbé budou respektovany pripominky Ucastnikd stavebniho fizeni a dotéenych organi statni spravy.

Veskeré prace je nutno provadét dle postupl urcovanych vyrobci jednotlivych materiald s ohledem na stanovenou
zaruéni lhatu a technologii.

Zavérecna ustanoveni
Vegkeré prace musi byt provadény dle platnych bezpeénostnich predpist, uvedenych ve vyhlasce CUBP ¢. 309/2006 Sb.
O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, za dodrzeni vSech technologickych predpisu.

Vypracoval :

A+architect - Ing.arch. Antonin Nehoda
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FOLIE Z PVC VYZTUZENA VLOZKOU S POLYESTEROVYCH VLAKEN (MECHANICKY KOTVENA) TL.= 2mm FOLIE Z PVC VYZTUZENA VLOZKOU S POLYESTEROVYCH VLAKEN (MECHANICKY KOTVENA) TL.= 2mm HAVNT PROJEKTANT ZODPOVEDNY PROEKTANT KRESLL \\\f‘f,li':,-“ :

NETKANA TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN - 120 g/m2 NETKANA TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN - 120 g/m2 o R
- DESKY ZE STABILIZOVANEHO PEN. POLYSTYRENU EPS 150, TL.=100+2x120 mm, Ad=0,035 W/m2.K - DESKY ZE STABILIZOVANEHO PEN. POLYSTYRENU EPS 150, TL.=2x120 mm, Ad=0,035 W/m2.K

- SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S NOSNOU VLOZKOU ZE SKELNE TKANINY S POVRCHEM S MINERALNIM POSYPEM - NA BOCICH ATIKY SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S NOSNOU VLOZKOU ZE SKELNE TKANINY S POVRCHEM S MINERALNIM POSYPEM
ASFALTOVA VODOU REDITELNA EMULZE ASFALTOVA VODOU REDITELNA EMULZE — T s
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- STAVAJICI ZEL. BET. KONSTRUKCE STRECHY Stranského 2291/8, 390 02 Tabor POCET FORMATU Ad

SKLADBA A1l : SKLADBA B1 :

Q

\A [

ING. ARCH. ANTONIN NEHODA ING. ARCH. ANTONIN NEHODA

ING. ARCH. ANTONIN NEHODA
www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz

OBJEDNATEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE

ZAKCTSL0
SKLADBA A2 : SKLADBA B2 : -
) . . . . . . . . . . , , , DK OPEN, spol. s r.o. provozovna:
- FOLIE Z PVC VYZTUZENA VLOZKOU S POLYESTEROVYCH VLAKEN (LEPENA) TL.= 2mm - FOLIE Z PVC VYZTUZENA VLOZKOU S POLYESTEROVYCH VLAKEN (MECHANICKY KOTVENA) TL.= 2mm Jaroéovska’dls:s ; Stranského 2291/8 O
377 01 JindfichGv Hradec 390 02 Tabor

NETKANA TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN - 120 g/m2 NETKANA TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN - 120 g/m?2
DESKY ZE STABILIZOVANEHO PEN. POLYSTYRENU EPS 150, TL.=100+2x120 mm, Ad=0,035 W/m2.K - DESKY ZE STABILIZOVANEHO PEN. POLYSTYRENU EPS 150, TL.=2x120 mm, Ad=0,035 W/m2.K [ 48200620 O CZ48200620
SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S NOSNOU VLOZKOU ZE SKELNE TKANINY S POVRCHEM S MINERALNIM POSYPEM - SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S NOSNOU VLOZKOU ZE SKELNE TKANINY S POVRCHEM S MINERALNIM POSYPEM OBSAH PRILOHY

ASFALTOVA VODOU REDITELNA EMULZE ASFALTOVA VODOU REDITELNA EMULZE
STAVAJICI ZEL. BET. KONSTRUKCE STRECHY STAVAJICI ZEL. BET. KONSTRUKCE STRECHY

1:100

STRECHY

KLASIFIKACE ODOLNOSTI PROTI PUSOBEN{ VNEJSIHO POZARU - B roor(t3)

STAVEBNI OBJEKT oDDIL CrsLO VIKRESU PARE C.
SO-01 D.1.1 D.1.1.01
VYROBNI HALA Architekt.-stavebni fedeni REVIZE 00

V/S =600 /1200 (0.72m2)

Allplan 2016



nehod
AUTORIZACE


TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM

TL.=200mm

jednoslozkova pastovita tenkovrstvd omitka, ur¢ena do exteriéru.

Skraband struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudivd, paropropustna, omyvatelna.
Podklad je tvoren sedymi difuzné otevienymi fasadnimi deskami z expandovaného

+18.960

+18.660

TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM

TL.= 140mm

jednoslozkova pastovita tenkovrstva omitka, ur¢ena do exteriéru.

Skrabana struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudivé, paropropustna, omyvatelna.
Podklad je tvotren hydrofobizovanymi deskami z cedi¢ové minerdini viny s

polystyrenu s vnéjsi vrstvou z bilého strukturovaného EPS pro bezpe¢nou montaz. podélnou orientaci vldken . §
Faktor difuzniho odporu (u < 5). Faktor difuzniho odporu (p < 5).
Soucinitel tepelné vodivosti A < 0,031 W/mK. Soucinitel tepelné vodivosti A < 0,035 W/mK.
BARVA : SVETLE OKROVA Caparol 3D MARILL 150, (CMYK 0,11,28,0) Al BARVA : SVETLE KREMOVA Caparol 3D PALAZZO 10, (CMYK 0,3,7,32) B4
+14.530
TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM
TL.= 140mm TL.= 180mm+20mm vyrovnani TL.= 30,50mm (doplriujici) TL.= 140mm
jednoslozkova pastovita tenkovrstva omitka, uréena do exteriéru. jednoslozkova pastovita tenkovrstva omitka, uréena do exteriéru. jednosloZkovd pastovita tenkovrstvd omitka, uréend do exteriéru. jednoslozkova pastovita tenkovrstva omitka, uréend do exteriéru.
Skrabana struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudivd, paropropustna, omyvatelnd. Skraband struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudivd, paropropustna, omyvatelna. Skrabana struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudiva, paropropustnd, omyvatelna. Skrabana struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudiva, paropropustna, omyvatelna.
Podklad je tvoren sedymi difuzné otevienymi fasadnimi deskami z expandovaného Podklad je tvoren Sedymi difuzné otevienymi fasadnimi deskami z expandovaného Podklad je tvoren Sedymi difuzné otevienymi fasadnimi deskami z expandovaného Podklad je tvoren hydrofobizovanymi deskami z ¢edi¢ové mineralni viny s
polystyrenu s vnéjsi vrstvou z bilého strukturovaného EPS pro bezpe¢nou montaz. polystyrenu s vnéjsi vrstvou z bilého strukturovaného EPS pro bezpeénou montéz. polystyrenu s vnéjsi vrstvou z bilého strukturovaného EPS pro bezpe¢nou montdz. podélnou orientaci vlaken .
Faktor difuzniho odporu (u < 5). Faktor difuzniho odporu (1 < 5). Faktor difuzniho odporu (n < 5). Faktor difuzniho odporu (u < 5). -
Soucinitel tepelné vodivosti A < 0,031 W/mK. Soucinitel tepelné vodivosti A < 0,029 W/mK. Soudinitel tepelné vodivosti A < 0,031 W/mK. Soucinitel tepelné vodivosti A < 0,035 W/mK. %
BARVA : SVETLE KREMOVA Caparol 3D PALAZZO 10, (CMYK 0,3,7,32) B5[— BARVA : SVETLE KREMOVA Caparol 3D PALAZZO 10, (CMYK 0,3,7,32) B2 BARVA : SVETLE KREMOVA Caparol 3D PALAZZO 10, (CMYK 0,3,7,32) B6 BARVA : SVETLE OKROVA Caparol 3D MARILL 150, (CMYK 0,11,28,0) A4
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LEGENDA MATERIALU :
L
A TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM
Skraband struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudivd, paropropustna, omyvatelna.
BARVA : SVETLE OKROVA Caparol 3D MARILL 150, (CMYK 0,11,28,0)
Al - tl.=200mm
A2 - t.=180mm+20mm vyrovnani
+18.940 *‘I,T A3 - tl.=140mm
+18.640
\'\ifl} L= A4 - t1.=140mm
TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM -‘_i'i - ) ] A5 - t1.=120mm
TL.= 140mm TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM _
jednoslozkova pastovita tenkovrstva omitka, uréena do exteriéru. I=I TL.= 140mm AG - tl'_30/50mm
Skrabana struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudivd, paropropustna, omyvatelna. ] jednosloZkovd pastovita tenkovrstvd omitka, uréena do exteriéru.
Podklad je tvofen hydrofobizovanymi deskami z ¢edicové mineraini viny s |.| Skrabana struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudiva, paropropustna, omyvatelna.
podélnou orientaci viaken . | Podklad je tvotren hydrofobizovanymi deskami z cedi¢ové minerdini viny s B TENKOVRSTVA OMllTKA NA ZATEPLOVAClI SYSTEM
Faktor difuzniho odporu (1 < 5). |i| podélnou orientaci vidken . v, , . L, , ,
Soutinitel tepelné vodivosti A < 0,035 W/mK. Il Faktor difuzniho odporu (i < 5). Skrabana struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudiva, paropropustna, omyvatelna.
Soucinitel tepelné vodivosti A < 0,035 W/mK. . E - A
BARVA : SVETLE KREMOVA Caparol 3D PALAZZO 10, (CMYK 0,3,7,32) B4 I=I BARVA : SVETLE KREMOVA Caparol 3D PALAZZO 10, (CMYK 0,3,7,32)
1 B4 | sarvA : SVETLE KREMOVA Caparol 3D PALAZZO 10, (CMYK 0,3,7,32) B1 - tl.=200mm
iii B2 - t1.=180mm+20mm vyrovnani
I B3 - tl.=200mm
H B4 - tl.=140mm
TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM -
TL.= 200mm L1 S Zamecnické vyrobky a vyrobky klempitské , véetné BS - t1.=140mm
jednoslozkova pastovita tenkovrstvé omitka, uréena do exteriéru. | | . spojovacich prvkd a doplrik B6 - t1.=30/50mm
Skrabana struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudiva, paropropustna, omyvatelna. |.|
Podklad je tvotren hydrofobizovanymi deskami z cedi¢ové minerdini viny s |.| E
podélnou orientaci vidken . v | ] BARVA : RAL7016 -
Faktor difuzniho odporu (n < 5). !!! C
Soutinitel tepelné vodivosti A < 0,035 W/mK. |l TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM
. 3 3 B3 | TL.= 200mm
BARVA : SVETLE KREMOVA Caparol 3D PALAZZ0 10, (CMYK 0,3,7,32) 1 jednoslozkova pastovita tenkovrstva omitka, uréena do exteriéru. D ETAI L .
| Skraband struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudivd, paropropustna, omyvatelna. .
TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM | Podklad je tvofen $edymi difuzné otevienymi fasadnimi deskami z expandovaného PN I 4 I z
TL.= 140mm iii polystyrenu s vnéjsi vrstvou z bilého strukturovaného EPS pro bezpecnou montaz. TYPOVE RESE NI FASADN I H O SYSTEM U . ;
jednosloZkové pastovita tenkovrstva omitka, uréend do exteriéru. o Il Faktor difuzniho odporu (u < 5). e : ~—— 1-s istici tenk p itk D SOKLOVA UPRAVA, EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS
Skrabana struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudiva, paropropustna, omyvatelna. & 1 Soucinitel tepelné vodivosti A < 0,031 W/mK. | - >amocistici tenkovrstva omitka TMAVS| SEDA PROBARVENA OMITKOVINA
Podklad je tvoren z desek z tuhé fenolické pény oboustranné kasirované sedym 2 ] Al . ; 2 - Prémiovy zakladni nat,er L . 3
polystyrenem. i BARVA : SVETLE OKROVA Caparol 3D MARILL 150, (CMYK 0,11,28,0) 3 - Vysoce paropropustné lepici a stérkovéd hmota
Faktor difuzniho odporu (n < 5). i 4- yysqce ‘odolrJa sklovtexFllnl s,|t0\,/|na
Soutinitel tepelné vodivosti A < 0,022 W/mK. el 1640 5 - Sedé, difuzné otevrené fasddni desky z EPS
} ) A3 = L 6 - Jedine&né lepici kotvy pro prvotfidni zatepleni
BARVA : SVETLE OKROVA Caparol 3D MARILL 150, (CMYK 0,11,28,0) D 1 E ZAMECNICKE VYROBKY A VYROBKY KLEMPIRSKE , VEETNE SPOJOVACICH PRVKU A DOPLNKU
TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM 2 BARVA : RAL7016
TL.= 30,50mm (dopliujici) - +6.290
jednoslozkova pastovitd tenkovrstva omitka, uréend do exteriéru. ]
Skrabana struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudiva, paropropustna, omyvatelna. F
Podklad je tvoFen 3edymi difuzné otevienymi fasadnimi deskami z expandovaného +5.330 DVERE A OKNA PLASTOVA - POVRCHOVY DEKOR BILY (AUTOMATICKE DVERE VCHODOVE AL. RAL7016)
polystyrenu s vnéjsi vrstvou z bilého strukturovaného EPS pro bezpecnou montaz. F
Faktor difuzniho odporu (u < 5).
Soucinitel tepelné vodivosti A < 0,031 W/mK.
BARVA : SVETLE KREMOVA Caparol 3D PALAZZO 10, (CMYK 0,3,7,32) B6
S . , | - = +4.320
TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM =] + _ . s s
) | N R B B B PR > : +0,000= STAVAC Bpv
jednoslozkova pastovita tenkovrstva omitka, uréend do exteriéru. 3 | ING ARCH ANTONINNEHODA ; 1C:60656077,D1C:CZ6510031935
Skraband struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudivd, paropropustna, omyvatelna. o ‘ PROJEKOCNI A INZENYRSKA KANCELAR POD HRAZI 306 379 01
Podklad je tvoren Sedymi difuzné otevienymi fasadnimi deskami z expandovaného B6 B6 B6 - — N
Lar I . Y - | - L. R . P S HAVNT PROJEKTANT ZODPOVEDNY PROJEKTANT KRESLL
Eoll(ysty(riefnu s r\:nej(sjl vrstv(ou z gl)leho strukturovaného EPS pro bezpecnou montaz. | S BARVA ram mte”er/extener BILA et ;
aktor difuzniho odporu (u < 5). — = 4 ‘ ‘
Souinitel tepelné vodivosti A < 0,031 W/mK. | 1 2 4 5 6 7 [5) 10 - POPIS VYROBKU ING. ARCH. ANTONIN NEHODA ING. ARCH. ANTONIN NEHODA
. . | www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz
BARVA : SVETLE OKROVA Caparol 30 MARILL 150, (CMIYK 0,11,26,0) A5 | BN A0 BN @l BN A0 BN @0 BN 0| BN A0 BN BN A0 BN @0 I | : = OKNO PLASTOVE P 0z
| S ehokiTdové okno. ofofté a Vikloond OBJEDNATEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE
Zérr?eénic,kﬁ vy’lr(lzloakyda vyil{(l)(lg.)ky klempitské , véetné E ‘ +0.000 jeanokridlove okno, otocné a Vvyklopné - —
spojovacich prvku a dopinku bz P NAZEV
4 | Characteristické vlastnosti ramu z PR Ve Ve DPS
S's Ty cin BT N B KO 00770 s CELKOVE ZATEPLENI VYROBNI CASTI OBJEKTU PEKARNY  [ow 102035
BARVA : RAL701 il epelné vlastnosti ramu =1, m2K, de - z 7 7 i
016 v P - Stranského 2291/8, 390 02 Tabor POCET FORWATO A4
— (Z% =
P O H L E D J I 2 N I Sklo: - zaskleni” izolacnim dvojsklem /z vnéjsku/ ZAKCTSL0
o Ptn 1 4
4 PLANITHERM4 DK OPEN, SpOI. sr.o. provozovna:
mmﬁ Jaro3ovska 1336 Stranského 2291/8
- Uw=1,2W/m2K 377 01 Jindf¥ichav Hradec 390 02 Tébor MERTKO
- ramecek AL + argon
- Rw =45 &b N o 1:100
Referenéni pl’Ofi|: 48200620 Cz48200620
Arin. OBSAH PRILOHY
Serie: 70 standard Dopliky: - kovani Siegenia TITAN, z interiéru kika

- parapel vaitin” PVC REHAU - bil§, hi=250mm
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TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM
TL.=140mm
jednoslozkova pastovita tenkovrstva omitka, ur¢end do exteriéru.
Skrabana struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudiva, paropropustna, omyvatelna.
Podklad je tvoten hydrofobizovanymi deskami z cedicové minerdini viny s
podélnou orientaci vidken .
Faktor difuzniho odporu (u < 5).
Soucinitel tepelné vodivosti A < 0,035 W/mK.
BARVA : SVETLE KREMOVA Caparol 3D PALAZZO 10, (CMYK 0,3,7,32) B4
TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM
TL.=200mm TL.= 180mm+20mm vyrovnani TL.= 180mm+20mm vyrovnani TL.= 200mm
jednoslozkova pastovitd tenkovrstvé omitka, urtena do exteriéru. jednoslozkova pastovita tenkovrstva omitka, uréend do exteriéru. jednosloZkova pastovita tenkovrstva omitka, uréend do exteriéru. jednosloZkovd pastovita tenkovrstvd omitka, uréena do exteriéru.
Skraband struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudivd, paropropustna, omyvatelna. Skrabana struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudiva, paropropustnd, omyvatelna. Skraband struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudiva, paropropustnd, omyvatelnd. Skraband struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudiva, paropropustnd, omyvatelnd.
. , , , Podklad je tvoren Sedymi difuzné otevienymi fasadnimi deskami z expandovaného Podklad je tvoren Sedymi difuzné otevienymi fasadnimi deskami z expandovaného Podklad je tvoren sedymi difuzné otevienymi fasadnimi deskami z expandovaného Podklad je tvoren sedymi difuzné otevienymi fasadnimi deskami z expandovaného
TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM polystyrenu s vnéjsi vrstvou z bilého strukturovaného EPS pro bezpecnou montaz. polystyrenu s vnéjsi vrstvou z bilého strukturovaného EPS pro bezpe¢nou montdz. polystyrenu s vnéjsi vrstvou z bilého strukturovaného EPS pro bezpecnou montéz. polystyrenu s vnéjsi vrstvou z bilého strukturovaného EPS pro bezpe¢nou montaz.
TL.=200mm Faktor difuzniho odporu (u < 5). Faktor difuzniho odporu (u < 5). Faktor difuzniho odporu (p < 5). Faktor difuzniho odporu (p < 5).
jednoslozkovd pastovita tenkovrstva omitka, uréend do exteriéru. Soucinitel tepelné vodivosti A < 0,031 W/mK. Soucinitel tepelné vodivosti A < 0,029 W/mK. Soucinitel tepelné vodivosti A < 0,029 W/mK. Soucinitel tepelné vodivosti A < 0,031 W/mK.
Skrabana struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudivd, paropropustnd, omyvatelna.
Podklad je tvofen hydrofobizovanymi deskami z ¢edicové mineralni viny s BARVA : SVETLE OKROVA Caparol 3D MARILL 150, (CMYK 0,11,28,0) Al BARVA : SVETLE KREMOVA Caparol 3D PALAZZO 10, (CMYK 0,3,7,32) B2} BARVA : SVETLE OKROVA Caparol 3D MARILL 150, (CMYK 0,11,28,0) A2 BARVA : SVETLE KREMOVA Caparol 3D PALAZZO 10, (CMYK 0,3,7,32) Bl
podélnou orientaci viaken .
Faktor difuzniho odporu (1 < 5).
Soucinitel tepelné vodivosti A < 0,035 W/mK.
BARVA : SVETLE KREMOVA Caparol 3D PALAZZO 10, (CMYK 0,3,7,32) B3
Zamecnické vyrobky a vyrobky klempifské , véetné - é é
spojovacich prvkd a doplrikd §
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LEGENDA MATERIALU :
L
A TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM
Skraband struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudivd, paropropustna, omyvatelna.
BARVA : SVETLE OKROVA Caparol 3D MARILL 150, (CMYK 0,11,28,0)
Al -tl.=200mm
+18.960 +18.960 A2 - t1.=180mm+20mm vyrovnani
A3 - tl.=140mm
TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACT SYSTEM ENKS‘\(/’RSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM A4 - t.=140mm
TL.= 140mm TL.= 140mm » NP 5 Ctl=
jednoslozkova pastovita tenkovrstva omitka, uréend do exteriéru. Jednoslozkova pastovitd tenkovrstva omitka, uréend do exteriéru. ) AS - .=120mm
Skrabana struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudiva, paropropustnd, omyvatelna. Skrabana struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudiva, paropropustnd, omyvatelna. A6 - t1.=30/50mm
Podklad je tvoren hydrofobizovanymi deskami z ¢edi¢ové mineralni viny s = Poglfllad e t\{orin hy?,rlffoblzovanyml deskami z Cedicové mineralni viny s
odélnou orientaci viaken . < podeinou orientaci viaken .
IF’—)aktor difuzniho odporu (pn < 5). = Faktor difuzniho odporu (1 < 5). i . . ]
Soutinitel tepelné vodivosti A £ 0,035 W/mK. Soutinitel tepelné vodivosti A < 0,035 W/mK. B TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM
BARVA : SVETLE OKROVA Caparol 3D MARILL 150, (CMYK 0,11,28,0) Ad B4 | BARVA : SVETLE KREMOVA Caparol 3 PALAZZO 10, (CMYK 0,3,7,32) Zir:\t/)zn aSi;é:'I:':EuI:ZEZI\I;InCI:sZt(:l’SK ’ Vloadsc;irl)-:(;;/;' f; r;)cp“';lovr’;(s)t;a; (;r;)yvatel na.
: aparo ) ,3,7,
+14.530 B1 - tl.=200mm
IEIiKZ%\(I)};?;VA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM _ B2 - tI.=180mm+20mm VerVI’]E’lnI'
jednoslozkova pastovita tenkovrstva omitka, uréena do exteriéru. B3 - tl.=200mm
Skrabana struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudiva, paropropustnd, omyvatelna. B4 - t.=140
Podklad je tvoren Sedymi difuzné otevienymi fasadnimi deskami z expandovaného T mm
polystyrenu s vnéjsi vrstv(ou z b)l'lého strukturovaného EPS pro bezpe¢nou montaz. BS - tl.=140mm
Faktor difuzniho odporu (u < 5).
Soucinitel tepelné vodivosti A < 0,031 W/mK. B6 - t|-=30/50mm
BARVA : SVETLE OKROVA Caparol 3D MARILL 150, (CMYK 0,11,28,0) Al C
TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM 3
TL.=200mm
jednoslozkova pastovita tenkovrstva omitka, uréena do exteriéru. D ETAI L .
Skrabana struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudiva, paropropustnd, omyvatelna. s v v . . . z
Podklad je tvoren Sedymi difuzné otevienymi fasddnimi deskami z expandovaného 2 TYPOVE RESE N I FASADN I H O SYSTEM U
polystyrenu s vnéjsi vrstvou z bilého strukturovaného EPS pro bezpecnou montaz. [ S i _ — D
Faktor difuzniho odporu (u < 5). [ - | : !\ Es) 1- SaIzno.éistliciltenkoyrsjcvé omitka SOKLOVA UPRAVA, EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS
Soutinitel tepelné vodivosti A < 0,031 W/mK. - TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACT SYSTEM p_ A ; 2 - Prémiovy zakladni nat,er o 5 ) TMAVE[ €EDA PROBARVENA OMITKOVINA
. 3 3 B1|l TL.= 200mm 3 - Vysoce paropropustna lepici a stérkova hmota
BARVA : SVETLE KREMOVA Caparol 3D PALAZZO 10, (CMYK 0,3,7,32) +1.660 L jednoslozkova pastovitd tenkovrstva omitka, uréena do exteriéru. 4- \v/ysc?ce ‘odolrJa sklovteXFIInl s,|t0\,/|na
L Skraband struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudivd, paropropustna, omyvatelna. 5 - Sedé, difuzné oteviené fasadni desky z EPS
I I Podklad je tvofen hydrofobizovanymi deskami z ¢edi¢ové mineralni viny s 6 - Jedinecné lepici kotvy pro prvotfidni zatepleni
podélnou orientaci vldken . E . .
2 Faktor difuanho odporu (4 <5). K ZAMECNICKE VYROBKY A VYROBKY KLEMPIRSKE , VECETNE SPOJOVACICH PRVKU A DOPLNKU
= oucinitel tepelné vodivosti A <0, mK.
BARVA : RAL7016
B3|gARVA : SVETLE KREMOVA Caparol 3D PALAZZO 10, (CMYK 0,3,7,32)
| i
- Zamecnické vyrobky a vyrobky klempifské , véetné v . . P P P v
S spojovacich prvk( a dopliik( F DVERE A OKNA PLASTOVA - POVRCHOVY DEKOR BILY, (AUTOMATICKE VCHODOVE DVERE AL. RAL7016)
- E BARVA : RAL7016
~
- | : o ,,
i TENKOVRSTVA OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM — A ici
L % = TL.= 30,50mm (dopliiujici) io'ooo_ STAVAJICI
?A N - - +2.955 jednoslozkové pastovita tenkovrstvd omitka, uréend do exteriéru. ING ARCH ANTONINNEHODA ; 1C:60656077,D1C:C7265100319
+2.810 § % ; Skrabana struktura, zrnitost 1,5K , vodoodpudiva, paropropustnd, omyvatelna. PROJEKINI A INZENYRSKA KANCELAR POD HRAZI 306,
T Podklad je tvoren Sedymi difuzné otevienymi fasadnimi deskami z expandovaného - w5 [ Lt ORI TO0POVENT FROEKANT
polystyrenu s vnéjsi vrstvou z bilého strukturovaného EPS pro bezpecnou montaz. BARVA Lon : : i1 A A !
" I Faktor difuzniho odporu (u < 5). ram mterler/EXterler BILA .Y"‘ : P B
§ Soucinitel tepelné vodivosti A < 0,031 W/mK. POPIS VYROBKU ING. ARCH. ANTONIN NEHODA ING. ARCH. ANTONIN NEHODA
A 0,020 A6 | gaRvA : SVETLE OKROVA Caparol 3D MARILL 150, (CMYK 0,11,28,0) / \ OKNO PLASTOVE www.aplus-archifect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz
- :0.000 = e L OBJEDNATEL PROKTOVE DOKUMENTACE
jednokiidlové okno, otocné a vyklopné
T I 0 - — 3 / Characteristicke vlastnosti ramu : NAZEY z e . s ¥z s DOKUNENTACE OPS
=] ~
8 | / \ ot w sw - CELKOVE ZATEPLENT VYROBN{ CASTI OBJEKTU PEKARNY o o
epelne vlastnosti ramu =, m2K, dle - / , , o
/ - Stranského 2291/8, 390 02 Tabor POCET FORMATO A4
' / — =3 g
Sklo: - zaskleni” izolacnim dvojsklem /z vngjsku/ KIS0
/ 4mm Planitherm XN 4 NVESTOR
/ \ [ Wimm SPY/;%THERMA DK OPEN, spol. s r.o. provozovna:
mm Jaro3ovska 1336 Stranského 2291/8
- Uw=1,2W/m2K 377 01 Jindf¥ichav Hradec 390 02 Tébor MERTKO
- ramecek AL + argon 100
-Rw=45d8 :
/ \ Referenéni pl’Ofi|: It: 48200620 DIC: CZ48200620
Arin. OBSAH PRILOHY
Serie: 70 standard Dopliky: - kovani Siegenia TITAN, z interiéru kika
- parapel vaitin” PVC REHAU - bil§, hi=250mm PO H LE DY - B
170 STAVEBN OBJEKT oDDIiL CrSLO VYKRESU PARE C.
SO-01 D.1.1 D.1.1.03
SCHEMA TVARU OKEN m=1:20 . - te
VYROBNI HALA Architekt.-stavebni feSeni REVIZE 06
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DETAIL - 1a

NAPOJENI OBJEKTU VYROBNI CASTI NA

(o . Iy . P ,

\Ty Hydroizolace z PVC-fdlie vyztuzend PES vjztuzi (kotveni dle skladby)
6@ Hydroizolace z PVC-félie bez vjztuze [urtend pro provedent detaill)
QT?W/ SBS modifikovanj asfaltovy pas se skelnou vlozkou

(s722) Asfaltorj axidovan] penetrain L2k

@z,z sfaltovy oxidovany penefracni la

) ]
@y Desky z EPS 150 - Ad=0,035 W/m2K

N o . ST
@y Textilie z netkanych polypropilenovych viaken min. 120g/m2

MINERALNIM POSYPEM
- ASFALTOVA VODOU REDITELNA EMULZE

- STAVAJICI ZEL. BET. KONSTRUKCE STRECHY

- FOLIE Z PVC VYZTUZENA VLOZKOU S POLYESTEROVYCH
VLAKEN (LEPENA) TL.= 2mm

- NETKANA TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN - 120 g/m2
- DESKY ZE STABILIZOVANEHO PEN. POLYSTYRENU EPS 150, TL.=2x120 mm, Ad=0,035 W/m2.K
- SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S NOSNOU VLOZKOU ZE SKELNE TKANINY S POVRCHEM S

MINERALNIM POSYPEM
- ASFALTOVA VODOU REDITELNA EMULZE

- STAVAJICI ZEL. BET. KONSTRUKCE STRECHY

STRECHU OBJEKTU EXPEDIEN CAST! m=1:20
wnitfnf koutoys (3ta z poplastovaného plechs %, - FOLIE Z PVC VYZTUZENA VLOZKOU S POLYESTEROVYCH
t. 0,6 mm, RS. 100 mm 70 7 7
b, VLAKEN (MECHANICKY KOTVENA) TL.= 2mm
VnéjSi koutov lista z poplastovaného plechy 2.4y - NETKANA TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN - 120 g/m2
“k- 06 T”I;vf's‘ 00 lmmr . " - DESKY ZE STABILIZOVANEHO PEN. POLYSTYRENU EPS 150, TL.=100+2x120 mm, Ad=0,035 W/m2.K
03 1019 2 POpasTOanelo prechy - SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S NOSNOU VLOZKOU ZE SKELNE TKANINY S POVRCHEM S




DETAIL - 1b

ATIKA NA ADMINISTRATIVNI CASTI BUDOVY

m=1:20

@ Hydroizolace z PVC-folie vyztuzena PES vyztuzi (mechanicky kotvend k podkladu)
@ Hydroizolace z PVC-félie bez vjztuze [urtend pro provedeni detaill)
@ SBS modifikovany asfaltovy pés se skelnou rohozi

@ Asfaltova emulze

@ (ementova drevovlakninita deska t.=20mm, $=450mm

@ 0SB deska tl.=20mm, $=600mm

@ Desky 7 EPS 150, H.= 100+24120mm - Ad=0,035 W/nZK

esky 2 EPS GREY 150, fl.= 100mm - Ad=0,031 W/m2.K sT%1
e 7 nefkanjch polypropilenovjch viaken min. 120g/m2

NADEZDIVKA A1

OI010

Te)
<

(el
o
~N

15200
|

vnitni koutova lista z poplastovaneho plechu jw
t. 0,6 mm, RS. 100 mm e

wnéjsi koutova lista z poplastovaného plechu . lim
tl. 0,6 mm, R.S. 100 mm 1

28vétrnd lista z poplastovaného plechu 00
0,6 nm, RS, 240 5

STRESNT VPUST HLE31P/1
"~ 55| Stiesni vtok “DrainBox” DNt10 s PVC pevnou izolacni prirubou

- FOLIE Z PVC VYZTUZENA VLOZKOU S POLYESTEROVYCH

VLAKEN (MECHANICKY KOTVENA) TL.= 2mm
- NETKANA TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN - 120 g/m2
- DESKY ZE STABILIZOVANEHO PEN. POLYSTYRENU EPS 150, TL.=100+2x120 mm, Ad=0,035 W/m2.K
- SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S NOSNOU VLOZKOU ZE SKELNE TKANINY S POVRCHEM
S MINERALNIM POSYPEM
- ASFALTOVA VODOU REDITELNA EMULZE
- STAVAJICT ZEL. BET. KONSTRUKCE STRECHY



DETAIL - 1c

NASTRESNI VPUST

A

495

354

@ Hydroizolace z PVC-fdlie vyztuzend PES vjzfuzi (mechanicky kotvend k podkladu)
@ Hydroizolace z PVC-félie bez vjztuze [urtend pro provedent detaill)

@ SBS modifikovany asfaltovy pés se skelnou rohozi

@ Asfaltovd emulze

@ (ementova drevovlakninita deska t.=20mm, $=350mm

@ Desky z EPS 150, t.= 100+2x120mm - Ad=0,035 W/m2K

esky z EPS GREY 150, tl.= 100mm - Xd=0,031 W/m2K

@ Textilie z netkanjch polypropilenovych vigken min. 120g/m2

STRESN VPUST HLE3.P/1
55| Stresni vtok "DrainBox" DN110' s PVC pevnou izolatni pFirubou

- FOLIE Z PVC VYZTUZENA VLOZKOU S POLYESTEROVYCH
VLAKEN (MECHANICKY KOTVENA) TL.= 2mm

- NETKANA TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN - 120 g/m2

- DESKY ZE STABILIZOVANEHO PEN. POLYSTYRENU EPS 150, TL.=100+2x120 mm, Ad=0,035 W/m2.K
- SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S NOSNOU VLOZKOU ZE SKELNE TKANINY S POVRCHEM S

MINERALNIM POSYPEM
- ASFALTOVA VODOU REDITELNA EMULZE
- STAVAJICT ZEL. BET. KONSTRUKCE STRECHY

m=1:20




ATIKA VYSKOVE c”;ASTl BUDOVY MIMO yYsi LAC VCETNE
DETAIL - 2a NAPOJENI NA STRECHU SPODNI BUDOVY m=1:20

|
RS

.
NADEZDIVKA B1

@ Hydroizolace 2 PVC-fdlie vyztusens PES vjztuif (mechanicky kotvens k pockladu) @ ;pigfgimk;”*;f wlééofam : poplasfovaného plechu - FOLIE Z PVC VYZTUZENA VLOZKOU S POLYESTEROVYCH
<00 M, RS VLAKEN (MECHANICKY KOTVENA) TL.= 2mm
sT13 ) Hydroizolace z PVC-félie bez vjztuze [urtend pro provedent detaill) @ :Feésé koufchéé lﬁga 2 poplastovaného plechy <20 - NETKANA TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN - 120 g/m2
- . mm, R.o. mm 10 & N
o m, ~ DESKY ZE STABILIZOVANEHO PEN. POLYSTYRENU EPS 150, TL.=100+2x120 mm, Ad=0,035 W/m2.K
s721) SBS modifikovanj asfaltovj pés se skelnou viokou @ ffvgg"mam“?aé Zzﬁgp‘m&‘;m““em plechu N2 w0 - SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S NOSNOU VLOZKOU ZE SKELNE TKANINY S POVRCHEM
— . NS 10 . .
co S MINERALNIM POSYPEM
P , . anvh (i€ 4 5 N . .
@ Asfalfovf oxidovany penetratni lak @ :SES‘;VEWL'S&Z ;;D;;STOVEHEW plechu . _ ASFALTOVA VODOU REDITELNA EMULZE
- . ; © - STAVAJICi ZEL. BET. KONSTRUKCE STRECHY
s123) Cemenfova drevovlakninita deska t.=20mm, $=500mm, kotvend do afiky @ wnitini outova lista 2 poplastovanho plechu @
t. 1 mm, R.S. 100mm
5133) Desky z EPS 150, fl.= 100+2x120mm - hd=0,035 W/m2K @ kryci lista z vpop{asfuvaného plechu 6;" SKL’ADBA STRESNI KONSTBUKCEVVYéKOVE BUDOVY: ]
0,6 mm, RS. 210 mm af? - FOLIE Z PVC VYZTUZENA VLOZKOU S POLYESTEROVYCH
s75.1) Ocelovy samofezn{ Sroub se zapusténou hlavou 2¢ 3 330mm VLAKEN (MECHANICKY KOTVENA) TL.= 2mm
- NETKANA TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN - 120 g/m2
@ Textilie 2 netkanjch polypropilenovych viaken min. 120g/m2 - DESKY ZE STABILIZOVANEHO PEN. POLYSTYRENU EPS 150, TL.=2x120 mm, Ad=0,035 W/m2.K
N - SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S NOSNOU VLOZKOU ZE SKELNE TKANINY S POVRCHEM
@ Trvale pruzny PU fmel S MINERALNIM POSYPEM

~ ASFALTOVA VODOU REDITELNA EMULZE
- STAVAJICI ZEL. BET. KONSTRUKCE STRECHY



ATIKA VYSKOVE CASTI BUDOVY U VYSILACE

DETAIL - 2b m=1:20
! o : —
‘ STAVAJICI HYDROIZOLACE BUDE TVORIT PAROZABRANU
' . . - . vnitfni koutova liSta z poplastovaného plechu ‘v oy ,
@ Hydroizolace z PVC-fdlie vyztuzend PES vjztuzi (kotveni dle skladby) @ fL.06 0, RS, 100 nn pop p ﬂ,ﬁ‘ﬁo SKLADBA STRESNI KONSTRUKCE VYSKOVE BUDOVY:
@ Hydroizolace z PVC-félie bez vjztuze [urtend pro provedent detaill) @ Wn&fi koutovg [iSta z poplastovantho plechu 2% B FUEIE Z PVE VYZTUZENA VLO%KOU S POLYESTEROVYCH
fL.06 mm, RS, 100 mn ol VLAKEN (MECHANICKY KOTVENA) TL.= 2mm
@ SBS modifikovany asfaltovj pds se skelnou vlozkou @ 23vtrnd lista z poplastovaného plechy r“ 50 - NETKANA TEXTILIE Z POL’YPROE'YLENOVYCH VLAKEN - 120 g/m2
f. 0,6 mm, RS. 240 mm 0 - DESKY ZE STABILIZOVANEHO PEN. POLYSTYRENU EPS 150, TL.= 2x120 mm, Ad=0,035 W/m2.K
@ Asfatov] oxidovan] penetrai ok @ sténové lifa 2 poplastovaného plechu of - NA BOCICH ATIKY SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S NOSNOU VLOZKOU ZE SKELNE
fl 06 nn, RS, 55 n , o TKANINY S POVRCHEM S MINERALNIM POSYPEM
@ (ementova drevovlakninita deska tL.=20mm, $=500mm, kotvend do afiky \f/terFHI ko;féuvio(;lsfa 2 poplastovancho plechu w‘m]w - ASFALTOVA VODOU REDITELNA EMULZE
s 3 - STAVAJICi HYDROIZOLACE ZOSTAVA JAKO PAROZABRANA
@ Desky 2 EPS 150, HL= 2x120mm - hd=0,035 W/m2K kryci lista 2 poplastovanho plechu @ - STAVAJICT ZEL. BET. KONSTRUKCE STRECHY
t. 0,6 mm, RS. 210 mm 60 Z‘(’)

@ Ocelovj samoFezny $roub se zapusténou hlavou 2x & 330mm

@ Textilie z netkanjch polypropilenovych vigken min. 120g/m2

@ Trvale pruznj PU tmel



- foA X m=1:20
DETAIL - 2¢c MIMO VYSILAC
D 0@ (@) @ @
SPAD 05% 354
7= B —
¢ (AN e P e . ’ 142 .
|

DN TIO

-

171

STRESNI VPUST HL63.1P/1
55| Stresni vtok "DrainBox" DN110' s PVC pevnou izolatni pFirubou

378

@ Hydraizolace z PVC-folie vyztuzena PES vjztuzi (mechanicky kotvend k podkladul SKL’ADBA STRESNI KONSTBUKCEVV?éKOVE BUDOVY: .
- FOLIE Z PVC VYZTUZENA VLOZKOU S POLYESTEROVYCH
sT13 ) Hydroizolace z PVC-félie bez vjztuze [urtend pro provedent detaill) VLAKEN (MECHANICKY KOTVENA) TL.= 2mm
- NETKANA TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN - 120 g/m2
sT21) SBS modifikovany asfalfovy pas se skelnou rohozi - DESKY ZE STABILIZOVANEHO PEN. POLYSTYRENU EPS 150, TL.=2x120 mm, Ad=0,035 W/m2.K
) - SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S NOSNOU VLOZKOU ZE SKELNE TKANINY S POVRCHEM

@ Asfaltova enulze S MINERALNIM POSYPEM

- ASFALTOVA VODOU REDITELNA EMULZE

@ememova drevovlakninita deska tl.=20mm, $=350mm _ STAVAJICT EL. BET. KONSTRUKCE STRECHY

@esky 2 EPS 150, 1= 2x120mm - Ad=0,035 W/m2K
@esky 2 EPS GREY 150, H.= 100mm - Ad=0,031 W/m2K

@ Textilie z netkanjch polypropilenovych vigken min. 120g/m2



DETAIL - 3a

PROVEDENI OKAPOVYCH SvVODU

1:

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS
ZAKLADACI PVC PROFIL
AL. PLECH tl.=2mm, §=200mm 200

/na vysku svodu/ [\

EVAANAANIVANIVAN

SVOD 2120mm

\
\
\
20 |

TEPELNA IZOLACE KOOLTHERM K5 60mm

0BJIMKA SVODU g120mm

PUDORYSNY PRUREZ

Zakladaci PVC profil

CGislo polozky ~ Nazev Délka  Baleni
1652279531 Zakladaci PVC profil - 83 2m 5ks
1652279532 Zakladaci PVC profil - 103 2m 5ks
1652279533 Zakladaci PVC profil - 123 2m 5ks
1652279534 Zakladaci PVC profll - 143 2m 5ks
1652279547 Zakladaci PVC profll - 153 2m 5ks
1652279535 Zakladaci PVC profil - 163 2m 5ks
1652279536 Zakladaci PVC profll - 183 2m Sks
1652279537 Zakladaci PVC profll - 203 2m Sks




DETAIL - 3b

RESENI SOKLU m=1:20

1200

600
(PROMENNA' VYSKA)

600

150

450

0 090 090 090 o0
020 % 20 % 00 % %0 %

FASADNI{ SYSTEM ZATEPLENI , t.=200mm /dle skladby/

AL. ZAKLADACI LISTA
OMITKA Baumit sokl NA SKELNOU SiTKU A LEPIDLO

HYDROFOBN{ NATER BET. KONSTRUKCi SOKLU

EXTRUDOVANY POLYSTYREN
OKAPOVY CHODNIK - KACIREK

ZATRAVNEN{ VCETNE ZAHRADN{HO SUBSTRATU

NOPOVA FOLIE KRYTA GEOTEXTILIi 300g/m?2

ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH NA Edef2=30MPa

250

DRENAZ - FLEXY TRUBKA »100mm
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- b A EXTRUDOVANYH POLYSTYRENEM TL.=50mm g —
+0,000= STAVAIJICI st. JTSK
ING ARCH ANTONINNEHODA ; 1C60656077,D1C:C2651003]1
PRUJEKCNIAINZENYRSKAKAN[ELAR,PUDHRAZI30
" { HLAVN' PROJEKTANT ZODPOVEDNT PROJEKTANT
SKLADBA KONSTRUKCE SCHODISTE: ING. ARCH. ANTONIN NEHODA ING. ARCH. ANTONIN NEHODA
www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz
SKLADBA VENKOVN{ PODKLADNI KONSTRUKCE 615mm OBEDNATEL PROEKTOVE DOUVENTACE
- PROTISKLUZOVA, MRAZUVZDORNA DLAZBA TL.10mm 10 NAZEV , .. P , DOKUMENTACE 0PS
- STAVEBNI FLEXIBILNI LEPIDLO 5 STAVBY
_ 7B. DESKA VYZTUZENA KARI SITI 100x100x8 PRI SPODNIM | HORNIM OKRAJI 200 CEI,‘KO\,/E ZATEPLENI VYR,OBNI CASTI OBJEKTU PEKARNY  form 1102025
- HUTNENY STERKOVY PODSYP TL.250mm FRAKCE 0-63mm 400 Stranského 2291/8, 390 02 Tabor POCET FORVATU A
- ROSTLY TEREN .
(NA NASYPECH TEREN HUTNENY NA Edef2=30MPa) ZK S0
DOPORUZENI: KONSTRUKCI RAMPY OPATRIT EL. TOPNYMI ROHOZEMI NA ROZMRAZOVANI | MBI DK OPEN, spol. s r.o. orovozovna:
Jaro$ovska 1336 Stranského 2291/8
’ p 377 01 Jindfichav Hradec 390 02 Tabor MER(TKO
SKLADBA KONSTRUKCI TERENU: 150
It: 48200620 DI: CZ48200620
SKLADBA VENKOVNi PODKLADNi KONSTRUKCE 370mm OBSAH PRILOHY
LAz pocHoZi) RAMPA EXPEDICE
- DLAZBA BEST KLASIKO TL.40mm 40
- KLADECT VRSTVA TL.30mm FRAKCE 4-8mm 30
_ DRCENE KAMENWO TL 50mm FRAKCE 8-16mm 60 STAVEBNT OBJEKT onpIL CrL0 VYKRESU PARE C.
- HUTNENY STERKOVY PODSYP TL.250mm FRAKCE 0-63mm 240 SO 01 D 1 1 D 1 1 05
- ROSTLY TEREN o - L. edode
(NA NASYPECH TEREN HUTNENY NA  Edef2=30MPa) VVROBNI HALA Architekt.-stavebni fegent REVIZE 00
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+0,000= STAVAJiCi

Bp\s souradnicoyy .

ING ARCH ANTONINNEHODA ; 1C:60656077,D1C:CZ76510031935 i . \
PROJEKCNI A INZENYRSKA KANCELAR POD HRAZI 306 379 0 1\WTWREBIUN-
2 HAVN' PROJEKTANT ZODPOVEDNY PROJKTANT KRESL

\\ A \\ , A
\ o //

ING. ARCH. ANTONIN NEHODA ING. ARCH. ANTONIN NEHODA

INGNARCH, ANTENTRMNEHODA

www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz

OBJEDNATEL PROEKTOVE DOKUMENTACE

NAZEV DOKUMENTACE
p ;. P , DPS
swr - CELKOVE ZATEPLEN{ VYROBNI CASTI OBJEKTU PEKARNY o -
Stranského 2291/8, 390 02 Tabor POCET FORMATU Ad
ZAKCISLO
INVESTOR
K OPEN, spol. sr.o. provozovna:
Jaro3ovska 1336 Stranského 2291/8
377 01 JindfichGv Hradec 390 02 Tabor MERITKO
X
IC: 48200620 DIC: CZ48200620

OBSAH PRILOHY

TABULKA OKEN A DVERI

STAVEBNI OBJEKT

50-01

VYROBNI HALA

ODDIL

D.1.1

Architekt.-stavebni feseni

CTSLO VYKRESU

D.1.1.06

REVIZE 03

PARE C
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SERVISNI ZEBRIK VYROBA/EXPEDICE

POHLED A-A

300

L50/5
L50/5
o
= o [l I]
E 1 i / ; II
< i 4
N— (B |3
P50/5 z '. 5] /i
. ! N7 |1 !
: Jakl 50/50/3 Z |1 I
2 T s 2 i 1
g o R L
S a =t ) I
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s 2 i |
\ |
;‘% fm \ |
o | . _____ a 1 1
S == 2« @ | === b M L i
TABULKA MATERIALU:
profil délka [m] mj [kg/m] hmotnost [kg]
PASOV INR50/5 1,80 1,96 3,53
PASOV  IN8/150 0,40 9,42 3,77
PASOV INB/80 2,00 5,02 10,04
L 50/5 12,70 3,77 47,88
JAKL 50/3 1,20 4,383 31,56
TYCOV INA20mm 2,80 25 7,00
103,78 KG

osazeni nejnizsi pricle nad podlahou (ploSinou) do vysky max. 0,4 m, min. 0,25 m,

osa posledni pricle musi byt v Grovni vystupni plochy

2x 8/80

8/150

PUDORYS

8/150

S\L 50/5

+0,000= STAVAJiCi

ING ARCH ANTONINNEHODA ; 1C:60656077,D1C:C1L6
INZENYRSKA

PROJEKCINI A

|1 1
AL - UMSTTIMPFO ST UPAEKY

KANCELAR

51
POD HRAZ

0
[

HLAVNI PROJEKTANT

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

KRESLL \

\ X
\\

ING.ARCH.ANTONIN NEHODA

ING.,

www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz

OBJEDNATEL PROKKTOVE DOKUMENTACE

IC: 48200620

DIl; CZ48200620

NAZEV DOKUMENTACE
z ol ey P DPS
ss - CELKOVE ZATEPLENT VYROBNI CASTI OBJEKTU PEKARNY  [ow -
Stranského 2291/8, 390 02 Tabor POCET FORMATU A4
ZAKCTSI0
INVESTOR
DK OPEN, spol. s r.o. provozovna:
Jaro3ovska 1336 Stranského 2291/8
377 01 JindfichGv Hradec 390 02 Tabor MER(TKO
1:25

OBSAH PRILOHY

SERVISNI ZEBRIK - vyroba/expedice

STAVEBNI OBJEKT

50-01

VYROBNI HALA

oDDIL

D.1.1

Architekt.-stavebni reSeni

Cr51.0 VYKRESU

D.1.1.07

REVI ZB0

PARE C.

V/S$ =297 /420 (0.12m2)

Allplan 2024
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Jakl 50/50/3

P50/5

SERVISNI ZEBRIK NA VEZ
-t
._LSO/S i .
ikt 5830 ':!_\ \".
8 \
PoLfROST { !
I
f/i = |
|
Y
|
|
|
[l i
| |
|
LI
3 _\EM 3
e \:}:

1000

POZOR I
DELKU ZEBRIKU JE NUTNE PRIZPUSOBIT SKUTECNE VYSCE DBJERTU PO NAVTSEN ATIKY!

1
e

POHLED A-A
1505
1% fl
|\ I| J
| |
II | |I I|
| {
520

300

| o129

SUCHOVOD

max. 0.4 m, min. 0,25 m,

UMISTIT MIMO STUPAEKY

TABULKA MATERIALU:

+0,000= STAVAJICi

ING ARCH ANTONINNEHODA i 1C:60656077,D1C:C7651003
PROJEKCNI A INZENTRSKA KANCELAR POD HRAZI

|
30

profil délka [m] mj [kg/m] hmotnost [kg]
PASOVINA P50/5 50,26 1,96 98,51
PASOVINA 8/150 1,20 9,42 11,30
PASOVINA 8/80 6,00 5,02 30,12
L 50/5 11,00 3,71 L1147
JAKL 50/3 1,70 4,383 33,15
TYCOVINA 220mm 10,80 2,5 27,00
Trubka 276,1/2,9mm 10,00 6,44 64,40

306,55 KG

5 ~ [ HAVNT PROJKTANT

ZODPOVEDNY PROEKTANT

™

ING. ARCH. ANTONIN NEHODA

ING. ARCH. ANTONIN NEHODA

WG AREH. ANTONIN NEHODA

www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz

OBJEDNATEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE

NAZEV , , , e, , DOKUMENTACE DPS
swer - CELKOVE ZATEPLEN{ VYROBN{ CASTI OBJEKTU PEKARNY o o
Stranského 2291/8, 390 02 Tabor POCET FORMATU Ad
7AKLTSL0
INVESTOR
DK OPEN, spol. S r.o. provozovna:
JaroSovska 1336 Stranského 2291/8
377 01 Jindfichév Hradec 390 02 Tabor MERITKO
150
I(: 48200620  DIl: CZ48200620
SERVISNIi ZEBRIK - vyroba
STAVEBNT OBJEKT oDDIL CISL0 VYKRESU PARE C.

50-01

VYROBNI HALA

D.1.1

Architekt.-stavebni reSeni

D.1.1.08

REVIZE 00



nehod
AUTORIZACE


Jakl 50/50/3

SERVISNI ZEBRIK NA VEZ

100

P50/5

POR}

1500

1500

SOLL LISTA NENi PREDMETEM DODAVKY ZEBRIKU _

(SOLL LISTU DODAVA A MONTUJE T-MOBILE)

16076076

1070

POZOR tH
DELKU ZEBRIKU JE NUTNE PRIZPUSOBIT SKUTECNE VYSCE OBJEKTU PO NAVYVSEN! ATIKY!

110

SOLL LISTA NENi PREDMETEM DODAVKY ZEBRIiKU

(SOLL LISTU DODAVA A MONTUJE T-MOBILE)

POHLED A-A

JAKL 30/30

pasovina 50/6

300

TYEOVINA 220mm

LISTASOLL —- - —

16076076

PUDORYS

o
L6076

TABULKA MATERIALU:

POZNAMKA:

profil délka [m] mj [kg/m] hmotnost [kgl
PASOVINA 8/150 1,20 9,42 11,30
PASOVINA 8/80 7,20 5,02 36,14
L 60/6 20,50 3,77 77,28
JAKL 50/3 7,70 4,383 42,58
TYCOVINA g20mm 21,40 25 53,50
220,80 KG

DODAVKA ZEBRIKU BUDE PROVEDENA BEZ OCHRANNEHO KOSE, KTERY BUDE NAHRAZEN SOLL LISTOU.

UPZORNEN:

NEJEDNA SE 0 VYROBNI DOKUMENTACI. TU JE POVINEN VYPRACOVAT DODAVATEL DLE ZAMERENT SKUTECNYCH ROZMER( NA STAVBE A NA ZAKLADE SVYCH
STANDARDU V RAMCI CSN/EN.

+0,000= STAVAJICi

ING ARCH ANTONINNEHODA i 1C:60656077,D1C:C7651003
PROJEKONI A |

INZENTYRSKA

KANCELAR

POD HRAZ

:

| HLAN PROJEKTANT

ZODPOVEDNY PROEKTANT

ING. ARCH. ANTONIN NEHODA

ING. ARCH. ANTONIN NEHODA

www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz

OBJEDNATEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE
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DETAIL:
SERVISNI VJEZD DO VYROBNI HALY /zapadni prtceli/

375 200

~PASQVINA 40*5 a4 300mm (na chemickou kotvu do drazky ve stav. podlaze)
‘ |
STAVAJICi BETON PODLAHY |
|

PUVODNIi PODLAHOVA STERKA ~ BETON C25/30 (zkletovat a zasypat cementem pies sito)
/
L 50*5 (pozinkovany) 2x KARI SiT 8x100x100
/ (kryti kK HH = 10mm)
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— FOAMGLAS PERINSUL HL 50mm 1x KARI SiT 8x100x100 g ;5,
% . /////// //(krytikSH=20mm) 53N
HAK 250x200mm ’ " L
s BETONARSKA OCEL 10mm & 200mm
, (navrtavka a chem. kotva do prahu) NOPOVA FOLIE
AN S s S SS s
ZAKLADOVY PRAH SOKL XPS 300
Y £ DN D\
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DETAIL - servisni vjezd do vyrobni haly

STAVEBN OBJEKT ODDIL CISLO VKRESU PARE C.

50-01 D.1.1.1 D.1.1.1.10

VYROBNI HALA Architekt.-stavebni fegeni REVIZE 00
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DETAIL:

SERVISNI VRATA DO VEZE /jizni

praceli véze/

375
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~ STAVAJICI BETON PODLAHY

~ PLECH P8 (kotveny natrny)

o

L/ /

s PARAPETNI PLECH (barevnost dle okennich)
g |
,~BETON C25/30

7 - 2x KARI SiT 8x100x100
(kryti k HH = 10mm)
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OBSAH PRILOHY

DETAIL - parapet servisnich vrat do véze

STAVEBNT OBJEKT oDDIL

50-01

VYROBNI HALA

CISLO VIKRESU
D.1.1.1 D.1.1.1.11
Architekt.-stavebni reseni REVIZE 00
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M8 /matice navafit na spodni lic pasoviny/

#150/5

s

| > M12
<—— POZINKOVANY PLECH

ALP POTRUBI

CHEMICKA KOTVA DO ZDIVA
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ING ARCH ANTONINNEHODA ; 1C:60656077,D1C:C165]1
PROJEKUNI A INZENYTRSKA KANCELAR POD HRAZ

CHEMICKA KOTVA DO ZDIVA

0= STAVAJicCI

POZNAMKA:

KRYCI STRISKA Z POZINKOVANEHO PLECHU BUDE PRIPEVNENA

KE KONSTRUKCI SROUBY M8 S OCELOVOU A GUMOVOU
PODLOZKOU.
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PARE C
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Architekt.-stavebni feseni
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V/S$=297 /420 (0.12m2)

Allplan 2024
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POZNAMKY: LEGENDA ZNACENI:
- SPOJOVACI PROSTREDEK MUSI BYT VZDY ZKRACEN NA CO NEJKRATSI MOZNOU DELKU! SOUGASNE 5 *
VSAK JEHO DELKA NIKDY NESMi UMOZNIT VOLNY PAD DELSi NEZ 1,5 m NEBO NARAZ NA NiZE POLOZENOU PREKAZKU. &‘X* RX-US-BE-500, délky 500mm 10 ks ZODPPROJEKT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
- ZACHYTNY SYSTEM JE MOZNE POPRVE POUZIT AZ PO USPESNEM PROVEDENI REVIZE SYSTEMU A POUZIVAT JEJ SMi _US-BE- 5 * . % px - k] f 2
(A TUDIZ | VSTUPOVAT DO NEBEZPECNEHO OKRAJE) POUZE NALEZITE POUCENE OSOBY S VHODNYM VYBAVENIM. $§X2 RX-US-BE-600, délky 600mm 25ks Martina Zdanska Ing' arch. Katefina Skorpllova
- PREDPOKLADA SE, ZE VYLEZY NA STRECHU POMOCI PEVNYCH PROVOZNICH ZEBRIKU JSOU ZAJISTENY $ RX-US-SV-700, délky 700mm 9 ks
DLE €SN 74 3282 OCHRANNYM ZABRADLIM NEBO JINYM ZPUSOBEM, KTERY ZAMEZI PADU OSOB. HRANA VYSTUPNI e DK OPEN spoI s r.o. Jarodovska 1336. 377 01
UROVNE ZEBRIKU A PRISTUPOVA PLOSINA MUSI BYT PO OBOU STRANACH PATRENY OCHRANNYM ZABRADLIM — — — — MONTAZNI LANO 30m 1ks INVESTOR: ’ - o ’

PRODLOUZENYM DO VZDALNENOSTI 1500 mm OD NEZABEZPECENE HRANY DO PLOCHY STRECHY, NEBO PODEL PADOVE
HRANY TAK, ABY DO VZDALENOSTI 1500 mm OD PEVNEHO ZEBRIKU BYLA VYLOUCENA MOZNOST PADU.

- U REKONSTRUOVANYCH OBJEKTU JE NUTNE KOVOVE PRVKY SYSTEMU S PERMANENTNIM LANEM PROPOJIT SE

STAVAJICi HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE CSN

34 1390.

- U NOVOSTAVEB JE NUTNE KOVOVE PRVKY SYSTEMU S PERMANENTNIM NEREZOVYM LANEM PROPOJIT S

HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE CSN EN 62 305.

- PRI POUZITi VYLEZU SE OSOBA ZAJISTi NA NEJBLIZSi SLOUPEK ZE ZAJISTENEHO ZEBRIKU, VSTOUPi NA STRECHU,
VYSTOUPI Z NEBEZPECNEHO PROSTORU A POTE SE ODEPNE ZE ZACHYTNEHO LANA U POSTROJE (SPOJOVACH
PROSTREDEK ZUSTAVA NA PRVNIM SLOUPKU, SKOBA PRO PRIPNUTI V BEZPECNEM PROSTORU).

- ODEPINAT SE ZE ZACHYTNEHO SYSTEMU JE MOZNE POUZE MIMO RIZIKOVA ZONA, COZ JE 1,5 m OD HRANY

VOLNEHO PADU HLUBSIHO NEZ 1,5 m.

222
222

RIZIKOVA ZONA
NERESENA CAST

Jindfichtiv Hradec

MiSTO STAVBY:

Stranského 2291/8, 390 02 Tabor

NAVRH ROZMISTENi ZACHYTNEHO SYSTEMU

CELKOVE ZATEPLENI VYROBNIi CASTI
OBJEKTU PEKARNY

DATUM 21/05/2025
FORMAT A3
AKT5
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JaP-izol s.r.o.
Petrovicka 283, CZ-344 01 DomaZzlice

IC: 140 70 545 | DIC: CZ 140 70 545 >
T: +420 604 515 996 | E: jakub.pribyl@japizol.cz | 'M V/

izol s.r.o.

Potvrzeni o vytazné zkousce ¢. 51-2025

Datum zkousky: 15.06.2025

Objednatel zkousky: ~ Milan Riha

Adresa objektu: Stranského 2291, 390 02 Tabor

Podklad: beton Staré vrstvy nad podkladem (mm): 10
Tloustka izolace (mm): ?7?? MinimalIni hloubka kotveni (mm): 30
Bezpecnostni koeficient: 3 Vrtavni (primér vrtaku v mm) 5

Doplriujici popis podkladu: Betonovy podklad je dobré kvality. Naméfeno minimalné 80mm betonu.

Zk. .  Pouzity kotevni prvek
1.-7. Kotevni Sroub do betonu LBS 6x100mm + Teleskopicka hmozdinka R48x180mm

Vysledek zkousky

Zk. ¢. | Hodnota (N) | Zk. €. | Hodnota (N) | Zk. ¢. | Hodnota (N) Stfedni (prlmérnd) hodnota

1 2800|6 2800]11. tahové zkousky (N)

2. 300017. 2900]12.

3 2900(8. 13. —> | 2928,571429 |

4 310019. 14.

5 3000]10. 15. \L

Dovolené (navrhované) zatizeni F,qy, (N/kotevni prvek) (F.gm = Stfedni hodnta VZ / bezpecnostni faktor)

Fagm = | 976 N | Bezpegnostni faktory dle ETAG 006
beton 3
plech 2
drevo 2,5
porobeton 3
hlinik 2,5
plynosilikat 3

Priibéh zkousky

Na zakladé pozadavku byly na zminéném objektu provedeny vytazné zkousky za ucelem vybrani vhodného kotviciho systému.

Zkousky byly provedeny zplisobem predvrtani otvoru, vybérem vhodného kotviciho prvku.

Kotvena nova skladba: PVC folie, Geotextile, EPS 22? mm, stara vrstva: BIT, plvodni beton.

Poznamky

Betonovy podklad je dobré kvality. NaméFeno minimalné 80mm betonu. Mineralni vata bude odstranéna, aby se konstrukce
odlehdila. Zistane pouze parotés (BIT pasy). Diry pfedvrtat vrtakem priiméru 5mm a maximalni hloubka vrtani 50mm. DodrZet

minimalni kotevni hloubku do betonu 30 mm. Pouzit kotevni Sroub do betonu LBS 6x100mm + Teleskopicka hmozdinka
R48x180mm.

Zavér: zkousené kotevni prvky vyhovuji

Vytazna zkousky vyhovuje normé EU ETAG 006

Vytazna zkouska probéhla a protokol je zpracovan v souladu s normou EU ETAG 006

Pouzity kotvici systém je certifikovan dle EU ETA 08P0262

Pro navrhavani mnozstvi kotevnich prvkd pouZijte nizsi hodno z Fadm nebo Wadm (stanovené dle ETAG 006)
Pouzity pfistroj: Hydrajaws 0095 0-5kN ISO1 E-D 1046

S
VytaZnou zkousku proved! a protokol vydal //
JaP-izolsir.6.
M Petrovické 283,344 omazlice
Jakub Pribyl lC:14o70595//5|CZZ(<Ey0545
tel. 604 515 996 inf6@japizol.



JaP-izol s.r.o.

Petrovicka 283, CZ-344 01 DomaZlice

IC: 140 70 545 | DIC: CZ 140 70 545

T: +420 604 515996 | E: jakub.pribyl@japizol.cz |

Priloha 1.

Zakresleni mist provedenych vytaznych zkousek:

JAP=
- izol s.r.o.

x Zk. 4
x Zk. 1

x Zk. 3

X Zk. 2

x Zk. 5

xZk.7

xZk. 6

Fotodokumentace:
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