SMLOUVA
na vykon koordinatora BOZP na stavenisti

uzaviena dle § 2460 a nasledujici zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdgjsich piedpisi

Smluvn{ strana:

Se sidlem:
IC:

DIC:
zastoupena:

a

Smluvni strana:

Se sidlem:
IC:

DIC:
bank.spojen:
zastoupena:

(dale téZ jen ,,Obcansky zakonik®)

DK OPEN, spol. s r.o.

Jaro$ovska 1336, 377 01 JindFichiv Hradec
48200620

CZ 48200620

Ing. Vojtéch Kabes, jednatel spole¢nosti

na strand jedné, dale jen ,,objednatel - pifkaznfk*

Michal Pelc

Na Zlaté stoce 776/63, 370 05 Ceské Budg&jovice
68523696

neni platcem DPH

670100-2208169066/6210
Be. Michalem Pelcem

na strané druhé, dale jen ,,pifkaznik -koordinator

1. PREDMET PLNENI A DOBA PLNENI

e Smluvn{ strany timto uzaviraji smlouvu o vykonu €innosti koordinatora bezpednosti a ochrany
zdravi pii praci na stavenisti (dale jen koordinatora BOZP) v niZe uvedeném obsahu a rozsahu pii
pro projekt: ,,Celkové zatepleni vyrobni &isti objektu pekarny, Stranského &.p. 2291/8,
Tabor“. (dale jen DILO).

e Doba vykonu &nnosti dle této smlouvy odpovida dob€ vystavby pfedmétné stavby, kterd se
ptedpoklada ode dne podpisu této smlouvy do 31.10. 2026.

2. ROZSAH CINNOSTI KOORDINATORA

Vykony a ¢innosti koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti dle zdkona ¢.
309/2006 Sb. a zajisténi dalich ¢innosti, tj. zejména:
e zpracovani a piedan:
- planu BOZP a identifikace rizik, které musi odpovidat piim&fen¢ povaze a rozsahu stavby a
mistnim a provoznim podminkam staveniste,
- udajit, informaci a postupti zpracovanych v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a
zdravi neohrozujici préce,
e zpracovani navrhi:
- nejvhodnégjsich bezpednostnich fedeni pro zabezpeceni jednotlivych druht postupu praci, v€etné
planu navrhovanych a pojmenovanych opatfent,
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- technickych feSeni nebo organizaénich opatfeni, kterd jsou z hlediska zaji§téni bezpedného a
zdravi neohroZujictho pracovniho prostiedi a podminek vykonu prace vhodn4 pro planovani
jednotlivych praci, zejména t&ch, které se uskuteéiuji soutasné nebo v navaznosti,
e poskytovani:
- odbornych konzultaci a doporuceni tykajicich se poZadavkd na zaji§téni bezpetné a zdravi
neohrozujici prace,
- odbornych konzultaci a doporucent tykajicich se odhadu délky €asu potiebného pro provedeni
planovanych pracf nebo Cinnosti se zfetelem na specifickd opatieni, pracovni nebo technologické
postupy a procesy a potiebnou organizaci praci v pribéhu realizace stavby,
- odborné podpory pii jednanich s organy statni spravy a samospravy ve vécech BOZP,
e koordinace spoluprace zhotovitele a jeho subdodavatelil nebo osob jimi povéfenych p¥i pjimani
opatfeni k zajisténi BOZP se zfetelem na povahu stavby a na vieobecné zsady prevence rizik a
Cinnosti provadéné na staveni$ti soucasng, popi. v t&sné ndvaznosti, s cilem chranit zdravi
fyzickych osob, zabratiovat pracovnim tiraztim a predchazet vzniku nemoci z povoléni,
e podani podnétd a na vyzadani zhotovitele a jeho subdodavatelti doporudeni technickych fedeni
nebo opatienf k zajisténi BOZP pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupil a
planovan{ bezpetného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a Sasové vazby pii realizaci
stavby uskutecni soucasné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat,
e sledovani s ohledem na BOZP:
- dodrZovéni planu bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti zhotovitelem a jeho
subdodavateli a projedndvat s nimi pfijeti opatfeni a termint k népravé zjisténych nedostatka,
- plnéni navrZenych technickych a organizalnich preventivnich opatieni a jejich v souladu
spravnimi predpisy, hodnotami uvedenymi v &eskych technickych normach, a zda jsou
technicky realizovatelnd a ekonomicky pfijatelnd s piihlédnutim k u&elu stanovenému
zadavatelem,

e provadéni kontroly:
- realizace napravnych opatfenf u p¥slunych odpovédnych osob kontrolovanych subjektd,
- zabezpedeni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenists s cilem zamezit vstupu
nepovolanych osob,
- oznadeni staveniSté, zvefejnéni a aktualizaci ozndmeni o zahdjeni praci na viditelném misté
u vstupu na staveni$té, a to po celou dobu provadéni praci aZ do doby predani stavby do
uZivani

e spoluprace:
- se zhotovitelem a jeho subdodavateli pii stanoven{ asu potiebného k bezpetnému provadéni
jednotlivych praci nebo &innosti,
- se zastupci zhotovitele pro oblast BOZP,

e Ucast pfi:
- kontrolnich prohlidkach stavby, k nimZ byl pfizvan stavebnim tfadem podle stavebniho
zakona,

vedeni dokumentace:

- se zaznamy o provadéné Cinnosti, o vysledcich kontrol, o zjidténych zavadach, vysledcich
projednavani kontrolni Cinnosti a Gdajich o tom, zda a jakym zptisobem byly tyto nedostatky
odstranény nebo pietrvavaji-li i pfes koordinatorovo upozornéni,
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3. PRAVA A POVINNOSTI KOORDINATORA

1. Koordindtor je p¥i vykonu &innosti v obsahu a rozsahu vykonu dle ¢lanku II. této smlouvy povinen:

a) postupovat s naleZitou odbornou péci,

b) vykonavat &innosti dle ustanoveni &. II této smlouvy v souladu s pokyny objednatele,

¢) oznamit objednateli vSechny okolnosti, které zjistil pii vykonu &innosti a jez mohou mit vliv na
zménu pokyni objednatele;

d) seznamit se viemi podklady, podle kterych se pfipravuje stavba, zejména s projektem, s obsahem
smlouvy o dilo, s podminkami stavebniho a jinych povoleni a s dalSimi podminkami pro realizaci
stavby

2. Zjisti-li koordinator, Ze pokyny objednatele jsou nevhodné &i neudelné, je povinen na toto
objednatele upozornit.

3. Koordindtor je povinen upozornit objednatele na to, Ze jeho pokyny nebo nové pokyny odporuji
obecné zévaznym pravnim predpisim, a to bezodkladng poté, co danou skute€nost zjisti.

4. Koordinator je povinen predat po vykonani ¢innosti bez zbyte¢ného odkladu objednateli véci, které za
n&ho prevzal pfi vykonu ¢innosti.

5. Zavazné problémy, jejichz feSeni by znamenalo zvySeni ceny stavby, zménu stavebniho povolent,
nebo zménu uZivatelskych poZadavk objednatele, je koordindtor povinen predem projednat s
objednatelem.

4. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel je povinen piedat koordinatorovi véci a informace, jeZ jsou nutné k vykonu ¢innosti.

2. Objednatel je povinen upozornit koordinatora zejména na veSkerd nebezpeci souvisejici s vykonem
¢innosti, apod.

3. Objednatel je povinen poskytovat koordindtorovi nezbytnou soudinnost, potiebnou pro Fadny vykon
&innosti, ktera jsou piedmétem této smlouvy. Objednavatel je povinen zavazat subjekty pasobici na
staveni§ti ke spolupraci s koordinatorem.

5. CENA A PLATBY

e Objednatel se zavazuje zaplatit koordinatorovi za vySe uvedené sluzby &astku v celkové vysi dle
cenové nabidky

Vypracovani planu BOZP na staveniSti 20.000,- K&

Koordinace BOZP pii realizaci 1800,- K&/ hod

Koordinace BOZP pii realizaci dle vzniklé potieby (mimoifadna 2000,- K¢&/hod

udalost, pracovn{ tiraz, kontrola SUIP, jina vyZadana situace stavbou

apod.)

Dle rozsahu stavby byl stanoven pfedpokladany rozsah Cinnosti v rozsahu 1 x 14 dni kontrolni den
stavby v souvislosti s vykonem ¢&innosti koordindtora v rozsahu 1 hod ¢as uréeny na dopravu, 1 hod
&as na zpracovéni zapis a potfebné dokumentace ¢innosti a 3 hodiny odborné ¢innosti koordinatora.
Kontrolni prohlidky, odborné konzultace na rdmec kontrolnich dnd vyvolané potfebou postupu
stavebnich prac a &innosti dle stanovené legislativy budou fakturovany na zékladé mési¢niho vykazu.
Splatnost faktur je 21 dni od data fakturace. Fakturace bude provadéna k poslednimu dni mésice a
k datu piedani stavby na zakladé vykazu ¢innosti.

6. ODSTOUPENI OD SMLOUVY, UKONCENI SMLOUVY

Kazda ze smluvnich stran mize neprodleng odstoupit od smlouvy v piipadg, Ze druhd ze smluvnich
stran nen{ prokazatelné nadale schopna plnit své povinnosti podle této smlouvy.
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e Pokud koordinator porusi své smluvni zdvazky, miZe objednatel po pisemném oznameni
koordinatorovi odstoupit od celé smlouvy, nebo jen od nékterych ze sjednanych sluZeb.

o Kazdd ze smluvnich stran miize byt s okamzZitou u¢innosti vyvézéna ze svych smluvnich povinnosti,
pokud se stane nezpuisobilou k plnéni svych vyse uvedenych povinnosti.

e Smluvn{ strany mohou smlouvu vypov&dét s vypovédni dobou 30 kalendéinich dni s podatkem béhu
ode dne doru¢en{ druhé smluvni strang. Pisemnost je povaZovéna za doruenou pii osobnim dorudeni
dnem jejiho piedani a pievzeti druhou stranou nebo se pisemnosti doruduji a smluvni strany je
povazuji za dorucené, nent li stanoveno v této smlouvé jinak, postou - doporutenym dopisem smluvni
strané na adresu uvedenou v této smlouvé &i 0sob& opravnéné za smluvni stranu jednat nebo je moZno
je dorucit vSem osobdm uvedenym v této smlouvé &i opravnénym jednat za smluvni stranu, které jsou
povinny doruceni potvrdit na kopii. Za dorudené se povazuje i to, pokud se vrati postovn{ zésilka
s dorucenkou, ktera nemohla byt postou dorucena.

7. VLASTNICKE PRAVO, OBCHODNI TAJEMSTVI

e VSechny dokumenty predloZené koordinatorovi se stdvaji majetkem objednatele.

e Smluvni strany jsou si védomy, Ze vSechny dil¢i informace a projekt jako celek vdetn& viech
dokumentt, praci a obchodnich zéleZitosti a technickych postupti, u¢astniki projektu, dodavateld,
subdodavatelii a dalsich stran, u¢astniki projektu, jsou obchodnim tajemstvim a jako takové musi byt
povazovany za diveérné.

e Vyse uvedené informace nebudou poskytovany tfetim strandm bez piedchoziho pisemného souhlasu

objednatele. Tyto informace nesmi byt uZity jinak, neZ za tidelem provadéni sluZeb podle této
smlouvy.

8. ZAVERECNA USTANOVEN{

o Tato smlouva je vydand ve tiech originalech, dva stejnopisy obdrzi objednatel, jeden stejnopis
koordinator.

e Tato smlouva je platna a u¢innd podpisem obou smluvnich stran.

e Tato smlouva se méni pouze po dohodé obou stran pisemné a formou &islovanych dodatki k této
smlouvé. Opravy textu plati jen, byly-li parafovany obéma smluvnimi stranami.

e Tato smlouva byla uzaviena na zdkladé souhlasu obou smluvnich stran sobsahem vsech
smluvnich ¢lankda.

V Tébote dne 20.1 1.21025 \ V Téaboie dne 20.11.2025

Michal Pelc
Na Zlaté stocp 776/6

; 4- el '” o 3
277 0t e donil Li)e 370 05 CeskéjBudsjovigk
3770 ey ichty Frpdec Tel.: 608 6& //
Vd i 180: 685256684 [V

Ing. Vojtéch Kabes

1

Be. Michal Pelc
Jednatel spole¢nosti koordinator BOZP na stavenisti

DK OPEN, spol. s r.o.
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